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1.  ANTECEDENTS. 
 
 
Es redacta el projecte d’urbanització d’un accés a l’empresa “Arenes Bellpuig”, situat a la 
carretera LP-2015 al tram que va des de Bellpuig a Belianes. 
 
La urbanització de l’accés comprèn una superfície total de 6.536 m
2
.  
 
El projecte estableix l’adequació del sòl, la urbanització d’aquesta zona aportant les 
infrastructures de vials i xarxa de serveis necessàries. 
 
 
 
 
2.  OBJECTIUS 
 
L’objecte d’aquest projecte és la definició de la urbanització de l’accés a "Arenes Bellpuig”  i la 
definició de totes les obres a realitzar. 
 
Es realitza així mateix per a l’obtenció dels corresponents permisos i de les preceptives 
autoritzacions dels diferents organismes implicats. 
 
3.  CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA COMPRESA A L’ACCÉS A ARENES 
BELLPUIG 
 
Com ja s'ha indicat anteriorment, la zona comprèn la superfície total de 6.536  m
2
 . 
La cota més alta es troba al  sud de l’àmbit de l’accés  amb una cota de 332 m.  
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L’àrea objecte d’estudi està formada per reblert  i sòl vegetal, llims, argiles i lutites.  
 
De la superfície fins a una profunditat de 0,1 a 1 m trobem reblert superficial, i restes 
orgàniques conformant sòl vegetal. D’aquesta altura fins a 3,9 m hi ha l’estrat llims i argiles de 
color marró, groguenc a verdós i blanquinós. I a partir d’aquesta capa es troben llims i argiles 
de color marró, groguenc a verdós i blanquinós, així com argilites i lutites de color gris. 
 
4.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
El projecte contempla la urbanització de l’accés d’entrada a la planta de tractament d’Arenes 
Bellpuig situada a la LV-3344 al TM de Bellpuig. 
 
Les obres consisteixen per una banda en el fresat de 5 cm de la zona asfaltada, i per una altra 
banda, en els treballs que es realitzaran a la zona on actualment no hi ha asfalt, que són els 
següents: 
- Neteja i esbrossada de la terra vegetal. 
- Excavació de la caixa de paviment. 
- Capa de 75 cm de sòl seleccionat 
- Capa de 30 cm de tot ú artificial 
- 12 cm de mescla bituminosa en calent 
 
S’ha de tenir en compte que dins dels treballs a realitzar, s’haurà de desplaçar l’actual cartell de 
l’empresa Arenes Bellpuig, SL, realitzant una nova base amb paviment de formigó i portant 
l’enllumenat públic fins la seva nova ubicació per il·luminar-lo. 
També es desplaçarà l’actual porta d’entrada a la planta de tractament d’Arenes Bellpuig, SL, a 
una nova ubicació dins del recinte. 
Cal dir que s’utilitzarà el mateix cartell i la mateixa porta, únicament es desplaçaran. 
 
Finalment s’executarà els treballs de la xarxa d’infraestructura viària, que inclouen la 
construcció de les illetes separadores de l’accés, el pintat d’aquestes, i les línies i senyals 
necessaris. 
 
4.a.  FERMS I PAVIMENTS 
 
 
A les zones on es farà l’excavació de la caixa de paviment, s’ha partit d’una esplanada del tipus 
E-2, la qual cosa obligarà a executar un sanejament en certs trams, que hauran de ser 
reomplerts amb 75 cm mínim de material seleccionat per a formar una esplanada millorada. 
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El pendent de la calçada serà igual a un bombeig del 2 %, mentre que l’esplanada s’excavarà 
amb un pendent del 1,5 % per afavorir l’expulsió de l’aigua. La regularització entre les dues 
pendents es realitzarà variant el gruix de la base, entenent el gruix indicat anteriorment com a 
mínim. 
 
L’execució del ferm es realitzarà excavant la caixa d’aquest ferm fora de la calçada existent, 
compactant l’esplanada al 98 % del PM, damunt d’aquesta capa es procedirà a l’estès, 
refinament i compactació de la base granular que es compactarà al 98 % del PM. 
A continuació s’aplicarà una capa de reg d’imprimació i seguidament 7 cm de paviment de 
mescla bituminosa AC22 bin S, per finalment estendre una capa de reg d’adherència i una capa 
de paviment de mescla bituminosa AC16 surf S de 5 cm, que s’estendrà a tot l’accés (inclòs a la 
calçada existent). 
 
Les partides més importants en ferms i paviments són les següents: 
 
Neteja i esbrossada del terreny:  3.169’31 m
2
 
Repàs i piconatge d’esplanada:  3.169’31 m
2
 
Excavació del terreny:   3.036’51 m
3 
Terraplenada:    2.294’97m
3 
Transport
 
de terres a l’abocador:  4.223’82 m
3
 
Base de tot-ú artificial vials:    865’383 m
3
 
Mescla bituminosa AC22 bin S:     488’652 T 
Mescla bituminosa AC16 surf S:       953’60 T 
Reg d’imprimació:    2.884’61 m
2
 
Reg d’adherència:     6.188’01 m² 
Cuneta TTR-15:            155 ml 
Vorada tipus AMERICANA:                       64 ml 
Rigola:               64 ml 
 
4.b. SENYALITZACIÓ 
 
Per la senyalització s’han seguit les normes 8.1 IC i 8.2. IC de la vigent instrucció de 
carreteres. La senyalització vertical es correspondrà amb els modes publicats al “Catàleg de 
senyals del “MOPU”. 
Per veure la distribució de la senyalització tant horitzontal com vertical, veure el plànol núm. 11 i 
12: “senyalització vertical i horitzontal”, que inclouen el pintat de les illetes separadores de 
l’accés, i les línies i senyals necessaris. 
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Segons la norma 8.2-IC l’amplada de les línies de carrils d’entrada o de sortida serà de 0,3 m 
(amb vies de velocitat mitjana inferior a 100 km/h), i en el cas de carrils normals l’amplada serà 
de 0,1 m. 
 
5. PLÀNOLS, REPLANTEIG I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
S'han mantingut el criteri d'ordenar les obres per capítols. En el document número 2 "Plànols" 
s'han classificat en Plantes, Perfils, Seccions tipus i Detalls. 
 
En quant al replanteig de les obres queda reflexat als plànols. 
Les fases previstes en quant a l’execució de les obres són les següents: 
 
1.- Fresat d’asfalt existent 
1.- Excavació de la caixa de pavimentació 
2.- Estesa i compactat de l’esplanada 
3.- Estesa i compactació de la base 
4.- Acabat de paviment i estesa de MBC. 
5.- Senyalització. 
 
6. AMIDAMENTS I PREUS 
 
El pressupost es compon de cinc capítols composats pels amidaments, els quadres de preus, 
l’estadística de partides, els pressupostos parcials i el pressupost General. 
Els preus s'han calculat d'acord amb les normes vigents, deduint-se els preus d'adquisició del 
material, el cost de la mà d'obra i maquinària. 
 
El pressupost es composa dels capítols ja citats. S'ha considerat la necessitat d'afegir partides 
alçades a justificar, com són la partida de seguretat i salut, la partida per despeses imprevistes 
de legalitzacions o permisos, la partida pel desplaçament i col·locació del cartell existent de 
l’empresa Arenes Bellpuig, SL i la partida pel desplaçament i nova col·locació de la porta 
d’entrada a la planta de tractament. 
 
 
7. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
Deduït en el seu capítol corresponent s'obté: 
 
Pressupost d'Execució Material, obtingut al multiplicar els amidaments pels preus de les 
unitats d'obra que figuren en el Quadre de Preus número 1, el resultant serà igual a CENT 
NORANTA-QUATRE MIL AMB VINT-I-SET EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (194.027,80 €). 
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1. ANTECEDENTS 
 
 
Es redacta el projecte d’urbanització d’un accés a l’empresa “Arenes Bellpuig”, situat a la 
carretera LP-2015 al tram que va des de Bellpuig a Belianes. 
 
El projecte estableix l’adequació del sòl, la urbanització d’aquesta zona aportant les 
infraestructures de vials i xarxa de serveis necessàries. 
 
L’empresa Arenes Bellpuig, SL. ha encarregat el present projecte constructiu d’un accés a la 
carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes, per la millora de l’accés a l’esmentada empresa que 
s’ubica dins el Terme Municipal de Bellpuig. 
 
La necessitat d’aquestes obres es deuen a l’afluent  transit de vehicles pesants al tractar-se 
d’una empresa dedicada al transport d’àrids. L’empresa esta situada al costat de la carretera 
local LP-2015.  
 
 
La carretera LP-2015 actualment disposa d’una calçada amb dos carrils, un per a cada sentit 
de circulació i no disposa de voral. L’accés a l’empresa d’àrid és totalment perpendicular a la 
carretera LP-2015, això comporta la detenció quasi absoluta del vehicle que vol accedir a 
l’empresa. Aquest es un dels principals motius per l’execució del següent projecte constructiu. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per la realització del present projecte s’han utilitzat les cartografies escala, 1/5000 facilitades 
per ICC, així com un aixecament topogràfic realitzat a la zona. 
 
 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
Els treballs de topografia necessaris per l’execució del present projecte, així com la manera en 
que han estat efectuats i els aparells emprats per la seva realització, es descriuen tot seguit: 
   
2.1 Establiment de bases de replanteig 
 
La senyalització de les bases de replanteig, s’ha dut a terme mitjançant estaques de fusta de 
40 cm de longitud amb un clau d’acer clavat al cap. 
 
2.2 Procés per a determinar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les bases 
 
Per enllaçar les nostres bases amb el sistema oficial UTM s’han mesurat les bases amb GPS, 
aplicant els paràmetres que facilita l’ICC a partir de la seva xarxa GPS de bases de referència. 
D’aquesta manera obtenim coordenades UTM per les bases de replanteig. 
 
2.3  Aparells emprats 
 
Pels treballs de camp s’ha utilitzat un GPS LEICA SYSTEM 1200 i pels treballs de ganivet s’ha 
utilitzat l’autocad amb el suport del MDT. 
 
 
3. COORDENADES DE LES BASES DE REPLANTEIG 
 
 
NOM X Y Z 
BR-1 333926,995 4606544,445 331,370 
BR-2 333893,903 4606736,164 330,142 
BR-3 333812,462 4606461,843 331,950 
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4. COORDENADES DELS PUNTS 
 
Id X Y Z 
1 333992.553 4606942.768 328.525 
2 333979.267 4606951.257 328.777 
3 333972.792 4606952.499 328.749 
4 333970.852 4606952.435 328.276 
5 333981.345 4606950.466 328.308 
6 333979.492 4606951.306 328.772 
7 333972.541 4606952.747 328.738 
8 333969.895 4606935.522 328.875 
9 333968.621 4606935.832 328.383 
10 333969.348 4606934.692 328.854 
11 333967.374 4606934.381 328.792 
12 333966.756 4606930.028 328.914 
13 333968.682 4606929.458 328.928 
14 333967.293 4606929.139 328.345 
15 333968.984 4606927.882 328.965 
16 333972.246 4606927.256 329.029 
17 333975.477 4606926.718 329.046 
18 333977.942 4606926.094 328.543 
19 333970.737 4606917.384 329.114 
20 333967.405 4606917.514 329.061 
21 333966.073 4606917.810 328.697 
22 333964.305 4606906.654 328.779 
23 333965.329 4606905.979 329.149 
24 333965.583 4606905.932 329.153 
25 333962.444 4606886.487 329.310 
26 333962.127 4606886.577 329.288 
27 333961.202 4606886.985 328.971 
28 333958.659 4606865.898 329.473 
29 333958.297 4606865.923 329.448 
30 333957.356 4606866.267 329.011 
31 333954.255 4606845.481 329.588 
32 333954.258 4606845.482 329.588 
33 333953.855 4606845.592 329.562 
34 333952.685 4606844.721 329.176 
35 333948.898 4606829.231 329.286 
36 333949.497 4606828.997 329.615 
37 333949.749 4606828.873 329.675 
38 333950.066 4606828.764 329.692 
39 333946.452 4606816.057 329.810 
40 333946.142 4606816.208 329.777 
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41 333945.309 4606816.534 329.377 
42 333939.385 4606798.316 329.624 
43 333940.187 4606797.724 329.937 
44 333940.531 4606797.514 329.958 
45 333934.144 4606779.837 330.154 
46 333933.828 4606779.929 330.132 
47 333933.065 4606780.322 329.852 
48 333928.052 4606764.471 330.329 
49 333927.788 4606764.622 330.303 
50 333927.093 4606765.296 329.918 
51 333917.914 4606744.353 330.078 
52 333918.883 4606743.359 330.536 
53 333919.082 4606743.245 330.565 
54 333908.654 4606719.398 330.720 
55 333908.469 4606719.468 330.708 
56 333907.299 4606720.151 330.336 
57 333895.150 4606692.635 330.510 
58 333896.211 4606691.284 330.918 
59 333886.140 4606668.580 331.076 
60 333885.858 4606668.680 331.064 
61 333884.786 4606669.295 330.724 
62 333875.110 4606643.661 331.237 
63 333874.567 4606643.882 331.216 
64 333873.455 4606644.660 330.656 
65 333874.337 4606643.500 331.213 
66 333872.879 4606640.449 331.149 
67 333869.238 4606640.638 331.134 
68 333864.762 4606641.482 330.920 
69 333858.599 4606644.409 330.659 
70 333853.938 4606646.879 330.463 
71 333849.535 4606649.466 330.150 
72 333845.394 4606651.708 329.844 
73 333840.438 4606654.656 329.293 
74 333838.161 4606651.268 329.323 
75 333835.307 4606646.110 329.252 
76 333841.141 4606642.783 329.845 
77 333848.908 4606638.696 330.426 
78 333852.232 4606641.631 330.586 
79 333856.057 4606634.899 330.754 
80 333864.634 4606630.384 331.156 
81 333867.827 4606628.609 331.308 
82 333865.781 4606628.435 330.526 
83 333866.335 4606628.446 331.278 
84 333865.461 4606628.915 331.261 
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85 333864.818 4606628.065 330.888 
86 333866.204 4606628.017 331.114 
87 333872.316 4606642.149 331.362 
88 333872.856 4606642.637 331.107 
89 333871.506 4606642.605 331.285 
90 333862.351 4606615.070 331.443 
91 333862.067 4606615.158 331.425 
92 333860.951 4606615.823 331.069 
93 333854.412 4606597.164 331.561 
94 333853.041 4606597.801 331.060 
95 333841.625 4606572.187 331.165 
96 333842.581 4606571.453 331.715 
97 333842.919 4606571.254 331.724 
98 333835.156 4606553.844 331.840 
99 333834.811 4606554.023 331.803 
100 333834.805 4606554.034 331.797 
101 333833.794 4606554.587 331.310 
102 333826.963 4606535.381 331.966 
103 333826.536 4606535.610 331.924 
104 333825.680 4606536.184 331.430 
105 333816.153 4606511.048 332.134 
106 333815.885 4606511.182 332.091 
107 333814.942 4606511.946 331.586 
108 333807.954 4606492.603 332.254 
109 333807.742 4606492.769 332.226 
110 333806.825 4606493.242 331.801 
111 333800.207 4606475.142 332.404 
112 333799.926 4606475.215 332.361 
113 333798.838 4606475.253 332.027 
114 333800.979 4606468.694 332.491 
115 333803.893 4606467.315 332.443 
116 333804.218 4606467.172 332.411 
117 333806.181 4606466.343 331.846 
118 333805.873 4606479.747 332.435 
119 333812.428 4606486.405 332.319 
120 333812.632 4606486.277 332.319 
121 333814.539 4606485.361 331.764 
122 333825.412 4606515.624 332.101 
123 333821.032 4606513.940 332.165 
124 333825.841 4606515.792 332.059 
125 333827.965 4606516.194 331.319 
126 333827.382 4606516.875 331.890 
127 333828.309 4606517.573 332.191 
128 333829.297 4606517.213 332.191 
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129 333828.999 4606516.321 331.850 
130 333831.107 4606521.126 332.173 
131 333830.134 4606521.561 332.143 
132 333831.639 4606522.022 331.845 
133 333830.335 4606519.038 332.043 
134 333837.667 4606543.131 331.911 
135 333838.141 4606543.416 331.876 
136 333840.436 4606543.190 331.297 
137 333849.319 4606569.365 331.741 
138 333849.679 4606569.137 331.683 
139 333851.384 4606568.293 331.195 
140 333845.998 4606570.010 331.787 
141 333851.041 4606569.886 331.458 
142 333852.002 4606570.645 331.820 
143 333853.016 4606570.247 331.833 
144 333852.640 4606569.121 331.516 
145 333854.635 4606573.757 331.827 
146 333853.598 4606574.226 331.820 
147 333853.458 4606575.386 331.460 
148 333855.212 4606574.875 331.486 
149 333854.462 4606575.074 331.022 
150 333860.167 4606593.804 331.579 
151 333860.545 4606593.693 331.520 
152 333862.557 4606593.172 330.912 
153 333872.810 4606622.203 331.384 
154 333873.098 4606622.157 331.350 
155 333874.296 4606619.962 330.866 
156 333884.798 4606649.017 331.218 
157 333885.026 4606648.905 331.183 
158 333886.679 4606647.677 330.941 
159 333895.673 4606673.616 331.055 
160 333895.918 4606673.436 331.044 
161 333897.729 4606672.272 330.720 
162 333908.522 4606702.659 330.886 
163 333908.757 4606702.498 330.875 
164 333910.895 4606701.884 330.350 
165 333919.940 4606728.707 330.749 
166 333920.355 4606728.771 330.747 
167 333923.485 4606730.305 330.272 
168 333929.044 4606749.647 330.626 
169 333929.395 4606749.609 330.596 
170 333931.192 4606748.506 330.018 
171 333937.776 4606770.812 330.453 
172 333937.986 4606770.750 330.448 
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173 333940.441 4606771.631 330.033 
174 333943.511 4606785.988 330.342 
175 333943.710 4606785.825 330.320 
176 333945.446 4606786.511 330.069 
177 333949.853 4606804.584 330.187 
178 333947.156 4606806.804 330.030 
179 333955.683 4606823.942 330.017 
180 333955.837 4606823.851 329.991 
181 333956.956 4606823.706 329.703 
182 333959.384 4606835.332 329.679 
183 333959.970 4606836.116 329.993 
184 333961.041 4606835.861 330.002 
185 333960.980 4606834.935 329.741 
186 333962.176 4606839.990 329.956 
187 333961.096 4606840.290 329.966 
188 333962.658 4606841.120 329.611 
189 333962.328 4606837.914 329.838 
190 333963.817 4606848.946 329.371 
191 333962.306 4606849.198 329.766 
192 333961.892 4606849.199 329.814 
193 333966.025 4606859.406 329.152 
194 333964.651 4606860.372 329.689 
195 333964.276 4606860.452 329.714 
196 333965.819 4606861.429 329.499 
197 333966.450 4606862.348 329.789 
198 333967.450 4606862.097 329.787 
199 333967.970 4606864.043 329.567 
200 333967.428 4606866.567 329.731 
201 333968.491 4606866.234 329.619 
202 333968.974 4606867.287 329.404 
203 333967.331 4606867.685 329.450 
204 333967.033 4606874.337 329.573 
205 333967.319 4606874.542 329.570 
206 333969.754 4606874.120 328.983 
207 333971.715 4606902.487 329.294 
208 333972.003 4606902.451 329.279 
209 333974.237 4606902.173 328.722 
210 333962.223 4606932.121 328.708 
211 333947.002 4606935.021 329.529 
212 333959.631 4606930.997 329.814 
213 333958.850 4606920.935 328.658 
214 333948.703 4606894.500 328.729 
215 333948.728 4606889.572 328.913 
216 333948.926 4606904.495 330.352 
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217 333945.306 4606894.842 330.355 
218 333943.546 4606889.367 330.853 
219 333906.532 4606783.322 329.949 
220 333855.164 4606658.344 330.462 
221 333848.281 4606660.075 333.577 
222 333852.752 4606647.619 330.457 
223 333846.887 4606637.243 330.517 
224 333855.852 4606633.383 330.717 
225 333861.422 4606629.481 331.007 
226 333862.294 4606623.639 330.939 
227 333859.299 4606624.242 330.997 
228 333858.110 4606624.216 331.707 
229 333857.998 4606620.176 330.941 
230 333855.221 4606607.764 331.136 
231 333848.172 4606591.956 331.153 
232 333847.092 4606592.666 331.209 
233 333834.371 4606564.619 331.211 
234 333832.204 4606554.992 331.333 
235 333828.892 4606556.680 332.259 
236 333823.143 4606534.376 331.523 
237 333820.206 4606532.426 331.534 
238 333810.022 4606505.448 331.778 
239 333807.878 4606504.596 331.858 
240 333823.351 4606488.485 331.906 
241 333841.244 4606497.527 331.797 
242 333806.504 4606501.338 331.833 
243 333786.479 4606504.219 324.067 
244 333799.176 4606538.769 322.507 
245 333810.172 4606564.594 322.192 
246 333824.489 4606600.770 321.424 
247 333834.963 4606620.638 321.638 
248 333814.195 4606637.477 321.231 
249 333783.705 4606668.848 320.908 
250 333772.093 4606687.664 322.269 
251 333809.608 4606674.283 324.984 
252 333827.245 4606663.343 327.415 
253 333832.272 4606662.819 328.200 
254 333840.392 4606656.420 329.219 
255 333836.266 4606657.182 328.772 
256 333840.022 4606661.267 329.315 
257 333843.884 4606670.123 329.689 
258 333846.637 4606687.052 329.736 
259 333855.086 4606695.488 329.927 
260 333868.792 4606725.299 329.820 
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261 333867.862 4606734.096 329.598 
262 333890.895 4606776.918 329.301 
263 333888.514 4606782.301 329.188 
264 333902.416 4606801.840 329.158 
265 333904.907 4606820.155 328.897 
266 333953.590 4606927.384 327.985 
267 333949.524 4606931.401 328.005 
268 333943.104 4606933.919 327.998 
269 333984.446 4606923.311 328.704 
270 334007.349 4606902.470 328.909 
271 333959.735 4606920.991 328.707 
272 333962.610 4606911.301 328.801 
273 333963.324 4606906.134 328.806 
274 333955.550 4606899.182 328.828 
275 333951.692 4606895.970 328.834 
276 333949.314 4606889.943 328.858 
277 333950.266 4606884.871 328.879 
278 333951.939 4606874.639 328.980 
279 333952.584 4606869.582 329.050 
280 333952.554 4606868.879 329.092 
281 333944.206 4606853.371 329.164 
282 333936.058 4606847.323 329.236 
283 333931.201 4606842.562 329.283 
284 333933.717 4606832.719 329.387 
285 333936.897 4606823.012 329.469 
286 333938.506 4606812.882 329.658 
287 333933.122 4606804.278 329.707 
288 333924.489 4606799.166 329.784 
289 333915.772 4606794.214 329.806 
290 333909.551 4606786.309 329.893 
291 333907.108 4606782.743 329.888 
292 333908.477 4606776.749 329.923 
293 333910.565 4606770.915 329.917 
294 333912.515 4606765.168 330.014 
295 333914.834 4606759.613 330.034 
296 333914.944 4606753.403 330.025 
297 333913.717 4606747.336 330.077 
298 333911.380 4606741.731 330.097 
299 333905.580 4606739.680 330.129 
300 333899.616 4606738.484 330.134 
301 333893.903 4606736.164 330.142 
302 333888.759 4606732.889 330.202 
303 333888.058 4606726.802 330.282 
304 333890.885 4606721.231 330.278 
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305 333893.136 4606715.377 330.340 
306 333894.380 4606709.223 330.358 
307 333894.044 4606703.004 330.376 
308 333892.534 4606697.098 330.404 
309 333886.942 4606694.407 330.479 
310 333881.070 4606692.851 330.493 
311 333875.567 4606690.042 330.509 
312 333870.768 4606686.132 330.489 
313 333867.411 4606680.946 330.571 
314 333868.746 4606674.950 330.594 
315 333871.112 4606669.408 330.578 
316 333872.879 4606663.469 330.635 
317 333874.417 4606657.366 330.688 
318 333869.750 4606653.263 330.676 
319 333863.662 4606652.981 330.835 
320 333857.659 4606652.579 330.914 
321 333886.085 4606606.844 331.017 
322 333926.915 4606706.382 330.330 
323 334000.813 4606808.115 329.520 
324 333973.414 4606644.216 330.980 
325 334011.717 4606737.298 330.080 
326 333992.553 4606942.768 328.525 
327 333979.267 4606951.257 328.777 
328 333972.792 4606952.499 328.749 
329 333972.012 4606952.554 328.643 
330 333969.572 4606952.611 328.595 
331 333970.852 4606952.435 328.276 
332 333980.214 4606950.854 328.673 
333 333981.345 4606950.466 328.308 
334 333979.492 4606951.306 328.772 
335 333972.541 4606952.747 328.738 
336 333969.895 4606935.522 328.875 
337 333969.313 4606935.779 328.733 
338 333969.348 4606934.692 328.854 
339 333967.374 4606934.381 328.792 
340 333966.756 4606930.028 328.914 
341 333967.293 4606929.139 328.345 
342 333968.984 4606927.882 328.965 
343 333972.246 4606927.256 329.029 
344 333975.477 4606926.718 329.046 
345 333975.530 4606926.795 329.043 
346 333976.471 4606926.517 328.982 
347 333977.942 4606926.094 328.543 
348 333970.737 4606917.384 329.114 
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349 333967.405 4606917.514 329.061 
350 333966.545 4606917.908 328.915 
351 333966.073 4606917.810 328.697 
352 333965.089 4606906.391 329.107 
353 333964.305 4606906.654 328.779 
354 333965.583 4606905.932 329.153 
355 333962.127 4606886.577 329.288 
356 333961.808 4606886.660 329.257 
357 333961.202 4606886.985 328.971 
358 333958.659 4606865.898 329.473 
359 333958.297 4606865.923 329.448 
360 333957.356 4606866.267 329.011 
361 333954.255 4606845.481 329.588 
362 333954.258 4606845.482 329.588 
363 333953.855 4606845.592 329.562 
364 333952.685 4606844.721 329.176 
365 333948.898 4606829.231 329.286 
366 333949.497 4606828.997 329.615 
367 333949.749 4606828.873 329.675 
368 333950.066 4606828.764 329.692 
369 333946.452 4606816.057 329.810 
370 333946.142 4606816.208 329.777 
371 333945.309 4606816.534 329.377 
372 333939.385 4606798.316 329.624 
373 333940.187 4606797.724 329.937 
374 333940.531 4606797.514 329.958 
375 333934.144 4606779.837 330.154 
376 333933.828 4606779.929 330.132 
377 333933.065 4606780.322 329.852 
378 333928.052 4606764.471 330.329 
379 333927.788 4606764.622 330.303 
380 333927.093 4606765.296 329.918 
381 333917.914 4606744.353 330.078 
382 333918.883 4606743.359 330.536 
383 333919.082 4606743.245 330.565 
384 333908.654 4606719.398 330.720 
385 333908.469 4606719.468 330.708 
386 333907.299 4606720.151 330.336 
387 333895.150 4606692.635 330.510 
388 333896.211 4606691.284 330.918 
389 333886.140 4606668.580 331.076 
390 333885.858 4606668.680 331.064 
391 333884.786 4606669.295 330.724 
392 333875.110 4606643.661 331.237 
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393 333874.567 4606643.882 331.216 
394 333873.455 4606644.660 330.656 
395 333874.337 4606643.500 331.213 
396 333872.879 4606640.449 331.149 
397 333869.238 4606640.638 331.134 
398 333864.762 4606641.482 330.920 
399 333858.599 4606644.409 330.659 
400 333853.938 4606646.879 330.463 
401 333849.535 4606649.466 330.150 
402 333845.394 4606651.708 329.844 
403 333840.438 4606654.656 329.293 
404 333838.161 4606651.268 329.323 
405 333835.307 4606646.110 329.252 
406 333841.141 4606642.783 329.845 
407 333848.908 4606638.696 330.426 
408 333852.232 4606641.631 330.586 
409 333856.057 4606634.899 330.754 
410 333864.634 4606630.384 331.156 
411 333867.827 4606628.609 331.308 
412 333865.781 4606628.435 330.526 
413 333866.335 4606628.446 331.278 
414 333865.461 4606628.915 331.261 
415 333864.818 4606628.065 330.888 
416 333866.204 4606628.017 331.114 
417 333872.316 4606642.149 331.362 
418 333872.856 4606642.637 331.107 
419 333871.506 4606642.605 331.285 
420 333862.351 4606615.070 331.443 
421 333862.067 4606615.158 331.425 
422 333860.951 4606615.823 331.069 
423 333854.318 4606596.951 331.563 
424 333854.412 4606597.164 331.561 
425 333853.041 4606597.801 331.060 
426 333841.625 4606572.187 331.165 
427 333842.581 4606571.453 331.715 
428 333842.919 4606571.254 331.724 
429 333835.156 4606553.844 331.840 
430 333834.811 4606554.023 331.803 
431 333834.805 4606554.034 331.797 
432 333833.794 4606554.587 331.310 
433 333826.963 4606535.381 331.966 
434 333826.536 4606535.610 331.924 
435 333825.680 4606536.184 331.430 
436 333816.153 4606511.048 332.134 
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437 333815.885 4606511.182 332.091 
438 333814.942 4606511.946 331.586 
439 333807.954 4606492.603 332.254 
440 333807.742 4606492.769 332.226 
441 333806.825 4606493.242 331.801 
442 333800.207 4606475.142 332.404 
443 333799.926 4606475.215 332.361 
444 333798.838 4606475.253 332.027 
445 333800.979 4606468.694 332.491 
446 333803.893 4606467.315 332.443 
447 333804.218 4606467.172 332.411 
448 333806.181 4606466.343 331.846 
449 333805.873 4606479.747 332.435 
450 333812.428 4606486.405 332.319 
451 333812.632 4606486.277 332.319 
452 333814.539 4606485.361 331.764 
453 333825.412 4606515.624 332.101 
454 333821.032 4606513.940 332.165 
455 333825.841 4606515.792 332.059 
456 333827.965 4606516.194 331.319 
457 333827.382 4606516.875 331.890 
458 333828.309 4606517.573 332.191 
459 333829.297 4606517.213 332.191 
460 333828.999 4606516.321 331.850 
461 333831.107 4606521.126 332.173 
462 333830.134 4606521.561 332.143 
463 333831.639 4606522.022 331.845 
464 333830.335 4606519.038 332.043 
465 333837.667 4606543.131 331.911 
466 333838.141 4606543.416 331.876 
467 333840.436 4606543.190 331.297 
468 333849.319 4606569.365 331.741 
469 333849.679 4606569.137 331.683 
470 333851.384 4606568.293 331.195 
471 333845.998 4606570.010 331.787 
472 333851.041 4606569.886 331.458 
473 333852.002 4606570.645 331.820 
474 333853.016 4606570.247 331.833 
475 333852.640 4606569.121 331.516 
476 333854.635 4606573.757 331.827 
477 333853.598 4606574.226 331.820 
478 333853.458 4606575.386 331.460 
479 333855.212 4606574.875 331.486 
480 333854.462 4606575.074 331.022 
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481 333860.167 4606593.804 331.579 
482 333860.545 4606593.693 331.520 
483 333862.557 4606593.172 330.912 
484 333872.810 4606622.203 331.384 
485 333873.098 4606622.157 331.350 
486 333874.296 4606619.962 330.866 
487 333884.798 4606649.017 331.218 
488 333885.026 4606648.905 331.183 
489 333886.679 4606647.677 330.941 
490 333895.673 4606673.616 331.055 
491 333895.918 4606673.436 331.044 
492 333897.729 4606672.272 330.720 
493 333908.522 4606702.659 330.886 
494 333908.757 4606702.498 330.875 
495 333910.895 4606701.884 330.350 
496 333919.940 4606728.707 330.749 
497 333920.355 4606728.771 330.747 
498 333923.485 4606730.305 330.272 
499 333929.044 4606749.647 330.626 
500 333929.395 4606749.609 330.596 
501 333931.192 4606748.506 330.018 
502 333937.776 4606770.812 330.453 
503 333937.986 4606770.750 330.448 
504 333940.441 4606771.631 330.033 
505 333943.511 4606785.988 330.342 
506 333943.710 4606785.825 330.320 
507 333945.446 4606786.511 330.069 
508 333949.853 4606804.584 330.187 
509 333947.156 4606806.804 330.030 
510 333955.683 4606823.942 330.017 
511 333955.837 4606823.851 329.991 
512 333956.956 4606823.706 329.703 
513 333959.384 4606835.332 329.679 
514 333959.970 4606836.116 329.993 
515 333961.041 4606835.861 330.002 
516 333960.980 4606834.935 329.741 
517 333962.176 4606839.990 329.956 
518 333961.096 4606840.290 329.966 
519 333962.328 4606837.914 329.838 
520 333962.306 4606849.198 329.766 
521 333961.892 4606849.199 329.814 
522 333966.025 4606859.406 329.152 
523 333964.651 4606860.372 329.689 
524 333964.276 4606860.452 329.714 
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525 333965.819 4606861.429 329.499 
526 333966.450 4606862.348 329.789 
527 333967.450 4606862.097 329.787 
528 333967.970 4606864.043 329.567 
529 333968.491 4606866.234 329.619 
530 333968.974 4606867.287 329.404 
531 333967.331 4606867.685 329.450 
532 333967.319 4606874.542 329.570 
533 333969.754 4606874.120 328.983 
534 333971.715 4606902.487 329.294 
535 333972.003 4606902.451 329.279 
536 333974.237 4606902.173 328.722 
537 333962.223 4606932.121 328.708 
538 333947.002 4606935.021 329.529 
539 333958.850 4606920.935 328.658 
540 333948.703 4606894.500 328.729 
541 333945.306 4606894.842 330.355 
542 333943.546 4606889.367 330.853 
543 333906.532 4606783.322 329.949 
544 333855.164 4606658.344 330.462 
545 333848.281 4606660.075 333.577 
546 333852.752 4606647.619 330.457 
547 333846.887 4606637.243 330.517 
548 333855.852 4606633.383 330.717 
549 333861.422 4606629.481 331.007 
550 333862.294 4606623.639 330.939 
551 333859.299 4606624.242 330.997 
552 333858.110 4606624.216 331.707 
553 333857.998 4606620.176 330.941 
554 333855.221 4606607.764 331.136 
555 333848.172 4606591.956 331.153 
556 333847.092 4606592.666 331.209 
557 333834.371 4606564.619 331.211 
558 333832.204 4606554.992 331.333 
559 333828.892 4606556.680 332.259 
560 333823.143 4606534.376 331.523 
561 333820.206 4606532.426 331.534 
562 333810.022 4606505.448 331.778 
563 333807.878 4606504.596 331.858 
564 333823.351 4606488.485 331.906 
565 333841.244 4606497.527 331.797 
566 333806.504 4606501.338 331.833 
567 333806.519 4606501.307 331.836 
568 333786.479 4606504.219 324.067 
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569 333799.176 4606538.769 322.507 
570 333810.172 4606564.594 322.192 
571 333824.489 4606600.770 321.424 
572 333834.963 4606620.638 321.638 
573 333814.195 4606637.477 321.231 
574 333783.705 4606668.848 320.908 
575 333772.093 4606687.664 322.269 
576 333809.608 4606674.283 324.984 
577 333827.245 4606663.343 327.415 
578 333832.272 4606662.819 328.200 
579 333840.392 4606656.420 329.219 
580 333836.266 4606657.182 328.772 
581 333840.022 4606661.267 329.315 
582 333843.884 4606670.123 329.689 
583 333846.637 4606687.052 329.736 
584 333855.086 4606695.488 329.927 
585 333868.792 4606725.299 329.820 
586 333867.862 4606734.096 329.598 
587 333890.895 4606776.918 329.301 
588 333888.514 4606782.301 329.188 
589 333902.416 4606801.840 329.158 
590 333904.907 4606820.155 328.897 
591 333953.590 4606927.384 327.985 
592 333949.524 4606931.401 328.005 
593 333984.446 4606923.311 328.704 
594 334007.349 4606902.470 328.909 
595 333996.297 4606816.695 329.676 
596 333982.618 4606771.320 330.106 
597 333967.636 4606738.287 330.322 
598 333943.565 4606691.601 330.580 
599 333930.815 4606662.870 330.816 
600 333917.436 4606630.465 331.114 
601 333898.610 4606602.939 331.166 
602 333880.262 4606580.367 331.304 
603 333870.374 4606559.807 331.386 
604 333855.484 4606514.638 331.693 
605 333839.700 4606471.890 332.027 
606 333752.571 4606367.878 333.115 
607 333755.249 4606365.720 333.192 
608 333959.735 4606920.991 328.707 
609 333962.610 4606911.301 328.801 
610 333963.324 4606906.134 328.806 
611 333959.617 4606902.446 328.855 
612 333955.550 4606899.182 328.828 
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613 333951.692 4606895.970 328.834 
614 333949.314 4606889.943 328.858 
615 333950.266 4606884.871 328.879 
616 333951.939 4606874.639 328.980 
617 333952.584 4606869.582 329.050 
618 333952.554 4606868.879 329.092 
619 333944.206 4606853.371 329.164 
620 333936.058 4606847.323 329.236 
621 333931.201 4606842.562 329.283 
622 333933.717 4606832.719 329.387 
623 333936.897 4606823.012 329.469 
624 333938.506 4606812.882 329.658 
625 333933.122 4606804.278 329.707 
626 333924.489 4606799.166 329.784 
627 333915.772 4606794.214 329.806 
628 333909.551 4606786.309 329.893 
629 333907.108 4606782.743 329.888 
630 333908.477 4606776.749 329.923 
631 333910.565 4606770.915 329.917 
632 333912.515 4606765.168 330.014 
633 333914.834 4606759.613 330.034 
634 333914.944 4606753.403 330.025 
635 333913.717 4606747.336 330.077 
636 333911.380 4606741.731 330.097 
637 333905.580 4606739.680 330.129 
638 333899.616 4606738.484 330.134 
639 333888.759 4606732.889 330.202 
640 333888.058 4606726.802 330.282 
641 333890.885 4606721.231 330.278 
642 333893.136 4606715.377 330.340 
643 333894.380 4606709.223 330.358 
644 333894.044 4606703.004 330.376 
645 333892.534 4606697.098 330.404 
646 333886.942 4606694.407 330.479 
647 333881.070 4606692.851 330.493 
648 333875.567 4606690.042 330.509 
649 333870.768 4606686.132 330.489 
650 333867.411 4606680.946 330.571 
651 333868.746 4606674.950 330.594 
652 333871.112 4606669.408 330.578 
653 333872.879 4606663.469 330.635 
654 333874.417 4606657.366 330.688 
655 333869.750 4606653.263 330.676 
656 333863.662 4606652.981 330.835 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Annex núm.2.-  Cartografia i topografia  
 
19 
657 333857.659 4606652.579 330.914 
658 334003.684 4606921.434 328.900 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del següent annex es definir geomètricament d’intersecció en “T” de la carretera LP-
2015 entre els Pk’s 3+500 i 3+890. Es presenta llistats en planta i en alçat del disseny 
geomètric de l’accés. 
 
 
2. NORMATIVA 
 
Per la redacció d’aquest projecte s’ha utilitzat l’ instrucció 3.1 IC Trazado, aprovada per l’ordre 
ministerial del 27 de desembre de 1999. 
 
 
3. SITUACIÓ ACTUAL 
 
La zona d’actuació es a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes entre els Pk’s 3+500 i 
3+890. El punt conflictiu es dóna al Pk 3+700 on es troba el accés a una empresa privada 
d’àrids. Aquest accés es molt utilitzat degut a la freqüent entrada i sortida de camions. 
 
 
4. PARAMETRES DE DISSENY 
 
Les dades bàsiques més interessants de l’actuació són 
 
 
 Tipus de via: Carretera Convencional  
 Tipus de terreny: Pla 
 Velocitat de projecte: 50 Km/h 
 
 
5. SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Per poder facilitar l’entrada a l’accés en direcció a Belianes es projectarà un carril de 
desacceleració de 3.5 m d’amplada i 85 m de longitud,  per la sortida de l’accés direcció a 
Belianes es projectarà un carril d’acceleració de 3.5 m d’amplada i 95 m de longitud. 
Per l’entrada a l’accés en direcció a Bellpuig es projecta la construcció d’un carril central 
d’esperar, de gir a esquerres de 3.5 m d’amplada i de 110 m de longitud,  per la sortida de 
l’accés direcció a Bellpuig es projecta un carril central d’acceleració de 3.5 m d’amplada i 110 m 
de longitud. 
 
 
 
6. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 
 
Per a dissenyar la geometria del traçat de la rotonda i del carril  central de gir a esquerres, s’ha 
utilitzat el programa de càlcul INROADS. 
 
6.1 Definició 
 
Traçat en Planta: 
 
Els llistats que s'adjunten en el present annex, corresponents al traçat en planta dels eixos 
projectats són: 
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a) Llistats de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds 
parcials; coordenades dels punts de tangència i centre de circumferència, azimut, radi i 
paràmetres de les mateixes. 
 
b) Llistat de punts a interval constant : Inclou les coordenades en planta i azimut cada 20 
m. 
 
Traçat en Alçat: 
 
Els llistats que s'adjunten en el present annex, corresponents al traçat en alçat dels eixos 
projectats són: 
 
a) Llistats de l'eix en alçat: inclou el següent: 
-  Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendent. 
-  Punts de tangència amb el Pk, cota i pendent. 
-  El paràmetre de la corba d'acord. 
Eix A 
 
Definició en planta 
 
ELEMENT PK LONGITUD X Y AZ R A 
Cercle 0+000.000 57.893 333800.343 4606467.572 17.3866 400.041 -- 
Recta 0+057.893 252.003 333819.931 4606521.997 26.5608 -- -- 
Cercle 0+309.896 28.702 333922.047 4606752.384 25.2045 390 -- 
Cercle 0+338.599 42.769 333934.08 4606778.435 30.2755 -250 -- 
 
 
 
PK X Y Z AZ P(%) 
0+000.000 333800.343 4606467.572 332.545 17.3866 -0.625 
0+020.000 333806.217 4606486.688 332.42 20.5694 -0.625 
0+040.000 333813.038 4606505.486 332.295 23.7522 -0.625 
0+057.893 333819.931 4606521.997 332.183 26.5997 -0.625 
0+060.000 333820.785 4606523.923 332.17 26.5608 -0.625 
0+080.000 333828.889 4606542.208 332.045 26.5608 -0.625 
0+100.000 333836.993 4606560.492 331.92 26.5608 -0.625 
0+120.000 333845.098 4606578.777 331.795 26.5608 -0.625 
0+140.000 333853.202 4606597.061 331.67 26.5608 -0.625 
0+160.000 333861.306 4606615.345 331.545 26.5608 -0.625 
0+180.000 333869.411 4606633.63 331.42 26.5608 -0.625 
0+200.000 333877.515 4606651.914 331.294 26.5608 -0.625 
0+220.000 333885.619 4606670.199 331.169 26.5608 -0.625 
0+240.000 333893.724 4606688.483 331.044 26.5608 -0.625 
0+260.000 333901.828 4606706.767 330.919 26.5608 -0.625 
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0+280.000 333909.932 4606725.052 330.794 26.5608 -0.625 
0+300.000 333918.037 4606743.336 330.656 26.5608 -0.768 
0+309.896 333922.047 4606752.384 330.576 26.5608 -0.845 
0+320.000 333926.064 4606761.654 330.487 26.8538 -0.924 
0+338.599 333934.08 4606778.435 330.302 29.8898 -1.069 
0+340.000 333934.718 4606779.682 330.287 29.9187 -1.08 
0+360.000 333943.052 4606797.857 330.067 24.8258 -1.099 
0+380.000 333949.908 4606816.64 329.847 19.7328 -1.099 
0+381.367 333950.321 4606817.943 329.832 19.3846 -1.099 
 
 
Definició en alçat 
 
ELEMENT PK LONGITUD Kv o R COTA ent. 
COTA 
sor. 
PTE_1(%) PTE_2(%) B 
Lineal 0+000.000 281.823 -- 332.545 330.783 -0.625 -- -- 
Parbola 0+281.823 60.527 
-
12788.492 330.783 330.261 -0.625 -1.099 -0.04 
Lineal 0+342.350 39.018 -- 330.261 329.832 -1.099 -- -- 
 
 
 
Eix B 
 
Definició en planta 
 
ELEMEN
T 
PK LONGITUD X Y AZ R A 
Recta 
0+000.00
0 23.026 333820.99 
4606661.27
2 
136.440
2 -- -- 
Recta 
0+023.02
6 29.341 
333840.34
5 4606648.8 
131.311
6 -- -- 
 
 
PK X Y Z AZ P(%) 
0+000.000 333820.99 4606661.272 326.942 136.4402 12.504 
0+020.000 333837.8 4606650.439 329.271 136.4402 9.797 
0+023.026 333840.35 4606648.8 329.557 136.4402 9.153 
0+040.000 333855.31 4606640.784 330.811 131.3116 6.072 
0+052.367 333866.21 4606634.943 331.304 131.3116 1.745 
 
Definició en alçat 
 
ELEMENT PK LONGITUD Kv o R 
COTA 
ent. 
COTA 
sor. 
PTE_1(%) PTE_2(%) B 
Lineal 0+000.000 7.278 -- 326.942 327.852 12.504 -- -- 
Paràbola 0+007.278 15.115 -470 327.852 330.66 12.504 6.072 
-
0.243 
Lineal 0+037.507 3.921 -- 330.66 330.898 6.072 -- -- 
Paràbola 0+041.428 9.954 -230 330.898 331.287 6.072 1.745 
-
0.054 
Lineal 0+051.382 0.985 -- 331.287 331.304 1.745 -- -- 
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Eix C 
 
 
Definició en planta 
 
ELEMEN
T 
PK LONGITUD X Y AZ R A 
Recta 0+000.000 23.266 
333823.56
2 
4606665.33
1 
136.310
3 -- -- 
Cercle 0+023.266 15.617 
333843.14
6 
4606652.76
9 
136.310
3 -18.5 -- 
Cercle 0+038.883 24.634 
333858.13
7 4606650.53 82.5686 -28 -- 
Recta 0+063.517 52.177 
333876.16
4 4606666.14 26.5608 -- -- 
Cercle 0+115.694 17.91 
333897.30
7 
4606713.84
2 26.653 110 -- 
Cercle 0+133.604 24.64 
333905.88
5 
4606729.54
2 37.0185 -150 -- 
 
 
 
PK X Y Z AZ P(%) 
0+000.000 333823.562 4606665.331 326.967 136.3103 11.925 
0+020.000 333840.397 4606654.532 329.352 136.3103 11.925 
0+023.266 333843.146 4606652.769 329.741 136.3103 11.925 
0+038.883 333858.137 4606650.53 331.113 82.5686 3.473 
0+040.000 333859.206 4606650.853 331.148 80.0295 2.659 
0+060.000 333874.541 4606663.023 331.084 34.5566 -0.709 
0+063.517 333876.164 4606666.14 331.059 26.5608 -0.709 
0+080.000 333882.843 4606681.21 330.942 26.5608 -0.709 
0+100.000 333890.947 4606699.494 330.8 26.5608 -0.709 
0+115.694 333897.307 4606713.842 330.689 26.5608 -0.709 
0+120.000 333899.134 4606717.741 330.658 29.1451 -0.709 
0+133.604 333905.885 4606729.542 330.562 37.0185 -0.709 
0+140.000 333909.283 4606734.96 330.516 34.3041 -0.709 
0+158.245 333917.671 4606751.149 330.387 26.5609 -0.709 
 
Definició en alçat 
 
ELEMENT PK LONGITUD Kv o R 
COTA 
ent. 
COTA sor PTE_1(%) PTE_2(%) B 
Lineal 0+000.000 27.289 -- 326.967 330.221 11.925 -- -- 
Parbola 0+027.289 17.331 
-
137.184 330.221 331.193 11.925 -0.709 
-
0.274 
Lineal 0+044.620 108.682 -- 331.193 330.422 -0.709 -- -- 
Lineal 0+153.302 66.617 -- 330.422 329.882 -0.811 -- -- 
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Eix D 
 
Definició en planta 
 
ELEMENT PK LONGITUD X Y AZ R A 
Recta 0+000.000 19.74 333818.4 4606657.2 137.0252 -- -- 
Cercle 0+019.740 35.04 333834.9 4606646.4 137.0253 37 -- 
Cercle 0+054.780 11.485 333851.6 4606617 197.3135 24.999 -- 
Recta 0+066.265 59.144 333849.4 4606605.8 226.5608 -- -- 
Cercle 0+125.408 17.008 333825.5 4606551.8 226.5608 -137 -- 
Cercle 0+142.416 26.47 333819.6 4606535.8 219.604 1640 -- 
 
 
PK X Y Z AZ P(%) 
0+000.000 333818.417 4606657.212 327.387 137.0252 9.128 
0+019.740 333834.912 4606646.368 329.189 137.0252 9.128 
0+019.740 333834.912 4606646.368 329.189 137.0252 9.128 
0+020.000 333835.128 4606646.225 329.212 137.4724 9.128 
0+040.000 333848.036 4606631.266 330.889 171.8842 4.676 
0+054.780 333851.553 4606617.012 331.122 197.3142 0.825 
0+054.780 333851.553 4606617.012 331.122 197.3142 0.825 
0+060.000 333851.229 4606611.811 331.165 210.6074 0.825 
0+066.265 333849.431 4606605.827 331.217 226.5615 0.825 
0+066.265 333849.431 4606605.827 331.217 226.5615 0.825 
0+080.000 333843.865 4606593.27 331.33 226.5608 0.825 
0+100.000 333835.761 4606574.986 331.496 226.5608 0.825 
0+120.000 333827.656 4606556.701 331.661 226.5608 0.825 
0+125.408 333825.465 4606551.757 331.705 226.5608 0.825 
0+125.408 333825.465 4606551.757 331.705 226.5608 0.825 
0+140.000 333820.273 4606538.127 331.826 219.7803 0.825 
0+142.416 333819.554 4606535.82 331.846 218.6574 0.825 
0+142.416 333819.554 4606535.82 331.846 218.6574 0.825 
0+160.000 333814.135 4606519.093 331.991 220.2866 0.825 
0+168.886 333811.328 4606510.661 332.064 220.6315 0.825 
 
 
Definició en alçat 
 
ELEMENT PK LONGITUD Kv o R 
COTA 
ent. 
COTA 
sor. 
PTE_1(%) PTE_2(%) B 
Lineal 0+000.000 33.321 -- 327.387 330.428 9.128 -- -- 
Parbola 0+033.321 12.455 -150 330.428 331.048 9.128 0.825 
-
0.129 
Lineal 0+045.775 123.111 -- 331.048 332.064 0.825 -- -- 
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6.1.1 Peralts 
 
El peralt del accés que es construeix tindrà el mateix peralt que la carretera existent en aquest 
tram, un bombeig del 2%. 
 
 
7. Estudi de visibilitat 
 
7.1 Introducció 
 
Per al següent estudi es consideraran les següents : visibilitat de parada, i de creuament, 
seguint les indicacions marcades en la Norma 3.1-IC “Traçat” del PG3. No es considerarà la 
visibilitat d’avançament donat que estarà prohibit l’avançament en aquest tram. 
 
7.2 Distancia d’aturada 
 
Es defineix com a distància d’aturada (Dp) la distància total recorreguda per un vehicle obligat a 
aturar-se tant ràpid com li sigui possible, mesurada des del moment en què apareix l’obstacle 
que l’obliga a aturar-se. Es determina segons l’expressió:  
 
 Dp= [(V·tp )/3.6] + V²/[254·(fl+i)] 
 
Dp= distància d’aturada (m) 
V= velocitat en km/h de la via principal (50km/h) – velocitat modificada a l’encreuament. 
tp= temps de percepció i reacció en segons (2 s). 
fl= coeficient de fregament longitudinal roda - paviment (0,390 segon norma 3.1-IC “Trazado”). 
i = inclinació de la rasant (0.0063) 
 
A partir d’aquesta expressió, aplicada en el cas estudiat, s’obté que la distància d’aturada és de 
Dp= 55,30m 
 
7.3 Visibilitat d’aturada 
 
Es considera com visibilitat d’aturada la distància sobre un carril, entre un objecte situat sobre 
el carril i el vehicle que circula cap a aquest obstacle, sense més obstacles en el trajecte i 
sense que desaparegui.  
La distancia del punt de vista a l’obstacle es mesura respecte a una paral·lela al eix de la 
calçada i traçada a 1,5 metres per l’interior del marge dret de cada carril, en el sentit de la 
marxa. Es considera un obstacle de 20 cm i que el punt de vista del conductor del vehicle es 
troba a 1,10m sobre de la calçada.  
La visibilitat de parada haurà de ser sempre igual o superior a la distància d’aturada (Dp), sent 
preferible que es superi la distancia d’aturada calculada amb la velocitat de projecte 
incrementada en 20 km/h (Dp20). 
En el cas estudiat, Dp20= 87.47 m 
 
 
7.4 Distancia d’avançament 
 
Es defineix com a distancia d’avançament (Da) la distancia necessària per a que un vehicle 
pugui avançar a un altre que circula a menor velocitat, en presència d’un tercer que circula en 
sentit oposat.  
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Aquesta distància ve tabulada en la Norma 3.1-IC “Traçat” del PG3, definida a partir de la 
velocitat de la via principal. En aquest cas, donat que es projecta senyalització de prohibició 
d’avançament, no es calcula. 
 
7.5 Visibilitat d’avançament 
 
Es considera com visibilitat d’avançament la distancia que existeix en un carril entre el vehicle 
que duu a terme la maniobra d’avançament i el vehicle que circula en sentit contrari.  
La distancia entre el vehicle que avança i el que circula en sentit contrari es mesura en l’eix del 
vial, considerant que el conductor es troba a 1,10 m sobre de la calçada. 
Es procurarà obtenir la màxima longitud possible, sent la visibilitat d’avançament superior a la 
distancia d’avançament (Da) en carreteres amb dos sentits de circulació. Si compleix, 
l’encreuament presenta visibilitat d’avançament.  
 
En aquest cas, no s’ha calculat la visibilitat d’avançament, per que l’avançament està prohibit 
en aquesta zona, per tant no correspon calcular la visibilitat d’avançament. 
 
7.6 Distancia de creuament 
 
Es defineix com a distancia de creuament (Dc) la longitud recorreguda per un vehicle sobre la 
via preferent durant el temps que requereix un altre vehicle per travessar dita via. S’obté 
aplicant la següent expressió:  
 
 DC  = (V·tC )/3.6 
 
     Dc= distancia de creuament 
V= velocitat (Km/h) de la via principal. 
tC= temps en segons que tarda en realitzar la maniobra de creuament de la via principal. 
 
El valor tC es calcula mitjançant la següent formula: 
  
 tC= tP+[(2·(3+l+w)/9,8·j]^1/2 
 
tP:  temps de reacció i percepció del conductor en segons, s’adoptarà sempre el valor constant 
de 2s. 
l: longitud en metres del vehicle que creua la via principal. 
l: 18 m per vehicles articulats 
l: 10 m per vehicles pesats rígids 
l: 5 m per vehicles lleugers. 
w: amplada total dels carrils de la via principal (15 m) 
j: acceleració del vehicle que realitzar la maniobra de creuament amb unitats g. S’adoptarà el 
valor més desfavorable que correspon als vehicles articulats. j= 0.055 
 
En el cas estudiat, es considerarà la situació més desfavorable, prenent els paràmetres l i j per 
vehicles articulats. Aplicat aquestes dades en l’expressió esmentada, el temps de maniobra és 
de tc=13,55 s i la distancia d’encreuament Dc= 188,30 m. 
 
 
 
7.7 Visibilitat d’encreuament 
 
Es considera com a visibilitat d’encreuament la distancia que requereix veure el conductor d’un 
vehicle per poder creuar la via preferent. Es considera que el vehicle que vol creuar la via es 
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troba parat i es troba ubicat a 3 metres del marge del carril més proper de la via preferent a 
creuar. 
Totes les interseccions han de presentar una visibilitat de creuament superior a la distancia 
d’encreuament mínima, sent l’òptim que la visibilitat superi la distància d’encreuament calculada 
amb la velocitat incrementada 20 km/h (Dc20). Si es compleix, la intersecció presenta visibilitat 
d’encreuament. 
Pel cas estudiat, Dc20= 263,45 m. 
 
 
7.8 Conclusions 
 
Observant la representació gràfica del les distàncies de creuament (Dc= 188,30 m) i d’aturada 
(Dp=55,30), es dedueix que l’accés presenta condicions de visibilitat correctes per a una 
velocitat de 50 km/h. 
 
L’entroncament presenta visibilitat de parada, ja que la visibilitat (87.47 m) supera la distancia 
d’aturada calculada amb una velocitat màxima incrementada en 20km/h (Dp20). 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es recullen l’informe de geologia realitzat en l’àmbit del projecte, per a la 
construcció de l’accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig 
 
 
2. CARACTERITZACIÓ GEOLOGICA 
 
2.1 Marc geològic regional 
 
. Els materials que ocupen aquest domini són de l’Oligocè, i estan conformats a partir de fàcies 
al·luvials distals i paleocanals, principalment a base de lutites amb intercalacions de gresos. 
També es troben fàcies que indiquen una sedimentació d’ambient lacustre-palustre a partir de 
calcàries i margues. Al damunt, de forma discordant trobem grans extensions de materials 
quaternaris, de potència variable, directament lligats als processos geomorfològics de formació 
de cons de dejecció que modelen el paisatge actual a partir de graves en una matriu lutítica i 
llentions de sorra. En el quaternari més recent també s’inclouen petits cordons de dipòsit fluvial, 
sòls de desenvolupament edàfic i materials rebliments.  
 
2.2 Característiques geològiques de la zona  
 
La composició litològica d’aquests dipòsits bé donada per cantos subangulars heretats de les 
calcàries de Tàrrega, amb mides mitjanes de 4 a 5 cm, freqüentment embolcallats per una 
matriu llimo-argilosa de tons ataronjats. Localment poden incloure llentions arenosos o llimosos 
de decímetres de gruix. Aquest nivell pot estar rematat per 1 m de llims de tons ocre-ataronjats, 
una mica arenosos, i que inclouen cantos dispersos de 2-3 cm de diàmetre. 
Tots els nivells que es donen en aquesta zona tenen ciment carbonatat, generalment de tipus 
pulverulent però que pot arribar a ser als sostres dels nivells de tipus nodulós. 
 
Com estructures sedimentàries s’han observat a les graves bases canalitzades i estratificacions 
creuades grolleres tant planars com en solc. S’interpreten com a dipòsits de ventalls al·luvials 
amb desenvolupament de canals trenats (braided) omplerts per barres longitudinals. 
 
2.3 Hidrogeologia  
 
L’àrea objecte d'estudi en comparteix entre les formacions hidrogeològiques de calcàries i 
dipòsits lacustres oligocens de la Segarra (210-D10) i detrítics argilosos de Lleida (206-E12) 
definits com a tal en el Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (1992). Aquesta 
és un àrea àmplia i complexa on es poden diferenciar: gresos i margues de la zona de Lleida, 
guixos i margues de la zona de Sanaüja així com els dipòsits quaternaris i al·luvials.  En els 
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treballs d'exploració s'ha tingut especial cura en determinar el nivell freàtic pels problemes que 
es poguessin derivar de la seva presència. 
 
2.4 Sismicitat 
 
Per la consideració de l’acció sísmica de les construccions, és d’aplicació la “Norma de 
Construcció Sismoresistent NCSR-02 (Part general i Edificació)” publicada al B.O.E. 244 el 11 
d’octubre del 2002. A la zona estudiada se li atribueix una acceleració sísmica bàsica (ab) de  
0,04 g, on g és l’acceleració de la gravetat, amb un valor de Coeficient de contribució k = 1. Les 
dades finals es correspondrien amb: 
 
2.5 Unitats litològiques 
 
S’han diferenciat en l’àmbit de l’estudi les següents unitats litològiques – geotècniques: 
 
- UNITAT DE TERRA VEGETAL I REBLIMENT (R). 
- UNITAT QUATERNARIA DE GRAVES I LLIMS (Qg). 
- UNITAT TERCIARIA DE LUTITES I GRESOS CALCÀRIS (Ol). 
 
La seva descripció de sostre a base és la següent: 
 
- UNITAT DE TERRA VEGETAL I REBLIMENT ( R )  
La descripció litològica per aquesta unitat, que arriba a una profunditat compresa entre 0’1 i 1 
metre, correspon amb la presència de terra vegetal, llims més o menys sorrencs amb presència 
de matèria orgànica, en nivells de molt poc gruix. 
 
- UNITAT QUATERNARIA DE GRAVES I LLIMS ( Qg ) 
 
Es detecta aquesta unitat per sota de l’anterior R fins a fondàries entre 0,6 i 3,9 m. Es compon 
de llims i argiles de color marró, groguenc a verdós i blanquinós; amb passades de sorres i 
gravetes sub- arrodonides disperses de calcàries (micrita) i quars, en mides mm – cm. 
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S’observa alguns restes d’arrels en els horitzons més superficials; així com algun nivell més 
sorrenc i restes de conquilles. Quan s’està sota influencia d’algun torrent la litologia esdevé 
molt més grollera. 
 
- UNITAT TERCIÀRIA DE LUTITES I GRESOS CALCÀRIS ( Ol )  
 
Es troba aquesta unitat per sota de l’anterior de graves i llims (Qg) o terra vegetal (R). Aquesta 
unitat, també ha estat descrita en superfície a partir de diversos afloraments. Es descriu com a 
llims i argiles de color marró, groguenc a verdós i blanquinós, així com argilites i lutites més 
competents de color gris fosc verdós, també de gruix centimètric, la majoria dels casos. 
Aquests darrers materials tenen un caràcter marcadament evolutiu, fet pel qual provoquen 
dificultats en la seva excavació atès de l’elevada resistència que presenten, alhora que 
fàcilment es disgreguen quan queden un temps meteoritzables a la intempèrie. 
 
3. DOCUMENTACIÓ DE REFERENCIA  
 
- Instituto Geológico y Minero de España IGME (1989). Mapa Geológico de España. 
Escala 1/50.000. Hoja de Tàrrega (389) 
- Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Mapa Comarcal de Catalunya. Estcala 1/50.000 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex conté els moviments de terres necessaris per realitzar les obres compreses 
en el projecte constructiu.  
 
2. OBTENCIÓ D’AMIDAMENTS 
 
Els moviments de terres vindran donats pricipalment per l’ampliació de la carretera per la 
formació dels carrils d’acceleració i desacceleració. 
 
En l’apèndix s’adjunta taula de moviment de terres. 
 
 
3. PRÉSTECS 
 
Per a la realització de l’esplanada i de les capes de ferm, serà necessari aportar material extern 
a l’obra. 
 
En aquest cas serà necessari aportar sòl seleccionat i tot-ú artificial. 
 
La zona en que es realitza l’obra disposa de d’una cantera que proporcionarà aquest materials. 
 
Arenes Bellpuig: 
Carretera de Bellpuig a Ivars d'Urgell, 1 
25250 Bellpuig 
 
 
 
4. ABOCADORS 
 
Com ja s’ha esmentat, als materials sobrants de reblir l’interior de la rotonda s’hauran de dur a 
abocador. El més pròxim a l’obra és: 
 
Dipòsit Controlat de Miralcamp 
Codi Gestor E-626.99 
Bellfort 
25242 Miralcamp 
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Diferenciarem els amidaments entre les dos zones d’ampliació de l’accés, zona nord i zona 
sud. El resum dels amidaments es el següent: 
 
 
Material seleccionat  superficie  gruix  m3 
zona nord  1373,62 0,75 1030,215 
zona sud 1686,34 0,75 1264,755 
  
Total 2294,97 
    
tot-ú artificial superficie  gruix  m3 
zona nord 1286,26 0,3 385,878 
zona sud 1598,35 0,3 479,505 
  
Total 865,383 
    
    
AC22 bin S superficie  gruix  m3 
zona nord 1286,26 0,07 90,0382 
zona sud 1598,35 0,07 111,8845 
  
Total 201,9227 
    
    
AC16 surf S superficie  gruix  m3 
zona nord 1286,26 0,05 64,313 
zona sud 1598,35 0,05 79,9175 
sup. asfalt existent 3303,4 0,05 165,17 
sup asfalt actual 1587,97 0,05 79,3985 
zona incorporació 105 0,05 5,25 
  
Total 394,049 
  
 
Els amidaments s’han extret de la diferencia de superfícies mitjançant el programa de traçat 
INROADS.  
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1. OBJECTE 
 
El present annex té per objecte la caracterització del clima, climatològica i hidrològica de la 
zona del present projecte constructiu d’un acces a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes 
al TM de Bellpuig 
 
L’estudi climatològic s’orienta a la definició de les principals característiques climàtiques de la 
zona, per tal d’establir en base als resultats obtinguts, la incidència que aquests tindran en la 
construcció de l’obra. 
 
L’estudi hidrològic pretén analitzar el règim de precipitacions i de la resta de característiques 
hidrològiques de l’àrea on s’ubiquen les obres. 
 
Finalment, amb tota la informació obtinguda en els estudis climatològic i hidrològic, s’obtenen 
les característiques climàtiques de la zona i els cabals que es generen normalment amb les 
pluges, a partir dels quals es dimensionen les obres de drenatge. 
 
L’estudi climatològic i hidrològic del present annex es desenvolupa a partir de les dades 
climàtiques obtingudes de l’Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de Agricultura, 
Alimentació y Medio Ambiente i el Servei Meteorologic de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
 
2. CLIMATOLOGIA 
2.1 Introducció 
 
El clima és un dels factors físics més importants que defineixen i caracteritzen una regió, ja que 
incideix sobre processos tant rellevants com són la formació del sòl, l’evolució de la vegetació, 
etc., factors que defineixen en gran part el relleu i la fisonomia de l’entorn. 
 
També el clima és factor fonamental a l’hora de redactar projectes i executar obres de 
carreteres, influint notablement en les diferents unitats d’obra que s’executen a l’aire lliure com 
són els moviments de terres, formigonats, afermats, etc. 
 
El clima de la zona de d’Urgell, correspon a un tipus mediterrani subàrid continental, amb 
precipitacions que tenen un rang comprès entre els 350-400 mm anuals de la part sud-
occidental i els 450 mm de la part nord-oriental. Els hiverns són rigorosos a causa de les baixes 
temperatures i de les boires que poden estar-s’hi durant setmanes. Els estius també són molt 
càlids i les temperatures freguen sovint la quarantena de graus. 
 
 
 
2.2 Estacions climatològiques 
 
L’estació climatològica escollida per l’estudi climatològic es l’estació de Lleida, la qual es troba 
pròxima a la zona d’estudi i disposa d’una sèrie d’anys molt extensa d’informació dels diferents 
paràmetres climatològics estudiats. A continuació es descriuen les característiques d’aquesta 
estació: 
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Codi Nom estació Altitud Latitud Longitud Any inici Any final 
9771 Lleida, Observatori 199 41˚ 37’ 13’’ N 00˚ 37’ 07’’ E 1982 1983 
9771C Lleida  192 41˚ 37’ 33’’ N 00˚ 35’ 42’’ E 1983 2011 
 
 
Per l’estudi de la climatologia, s’ha agafat el període de trenta anys 1982-2011 estandarditzat 
per l'Organització Meteorològica Mundial per a la determinació de les dades anomenades 
“Normals climatològiques estàndard" (CLINIO). 
 
 
Als apartats següents es resumeixen els valors mitjans i extrems de les variables climàtiques 
analitzades. 
 
2.2.1 Anàlisis de la Informació Disponible 
 
L’anàlisi de la informació s’ha estructurat sobre la base de les variables estudiades i les fonts 
d’informació disponibles.  
 
S’ha seguit el següent esquema per l’estudi dels diferents paràmetres climatològics. 
 
Temperatures 
-Temperatura mensual màxima diària. 
-Temperatura mensual mínima diària. 
-Temperatura mitja del mes. 
-Temperatures extremes absolutes 
 
Precipitacions 
-Precipitació total mensual. 
-Precipitació màxima diària mensual. 
-Numero de dies de pluja 
 
Neu, pluja i calamarsa 
-Numero de dies per aquest fenòmens 
 
Vent 
-Velocitat del vent mitjana mensual 
-Velocitat de la ratxa màxima mensual 
-Direcció de la ratxa màxima 
-Número de dies de ratxes de vent 
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2.2.2 Dades Climàtiques Generals 
 
A les taules següents es mostra el resum de les dades climàtiques més rellevants de l’estació 
de Lleida 
 
 
Mes 
Precipitació (mm) Número mig de dies 
Mitjana 
mensual 
Màxima en 
un dia 
Pluja Neu Calamarsa 
Gener 23,89 42,30 8,03 0,53 0,03 
Febrer 16,24 32,30 6,70 0,20 0,03 
Març 23,43 41,00 6,33 0,17 0,07 
Abril 38,21 52,70 9,63 0,00 0,13 
Maig 42,53 32,00 11,17 0,00 0,13 
Juny 26,40 39,10 7,20 0,00 0,27 
Juliol 12,71 45,80 4,63 0,00 0,13 
Agost 19,51 35,10 5,70 0,00 0,30 
Setembre 39,74 83,60 6,73 0,00 0,13 
Octubre 43,18 51,40 9,23 0,00 0,07 
Novembre 32,42 35,30 9,50 0,00 0,03 
Desembre 23,07 40,60 9,63 0,17 0,00 
Mitjana mensual 28,50 83,60 94,50 1,07 1,33 
Total 341,33     
Taula 1: Resum de les principals dades de precipitació i numero de dies de pluja, neu i 
calamarsa corresponent a l’estació meteorològica de Lleida per la sèrie d’anys 1982 – 
2011. Font: Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de Agricultura, Alimentació y 
Medio Ambiente. 
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2.2.3 Precipitació 
 
Les dades de precipitació obtingudes a l’estació de Lleida són les següents: 
 
 
Mes 
Precipitació (mm) Número de dies de 
Mitjana 
mensual 
Màxima en 
un dia 
precipitació 
apreciable > 0,1mm 
precipitació 
> 10 mm 
pluja 
Gener 23,89 42,30 10,23 0,50 8,03 
Febrer 16,24 32,30 6,13 0,37 6,70 
Març 23,43 41,00 5,17 0,67 6,33 
Abril 38,21 52,70 8,13 0,97 9,63 
Maig 42,53 32,00 8,73 1,53 11,17 
Juny 26,40 39,10 5,93 0,70 7,20 
Juliol 12,71 45,80 3,40 0,37 4,63 
Agost 19,51 35,10 3,90 0,70 5,70 
Setembre 39,74 83,60 5,47 1,20 6,73 
Octubre 43,18 51,40 7,47 1,47 9,23 
Novembre 32,42 35,30 8,73 0,90 9,50 
Desembre 23,07 40,60 11,47 0,47 9,63 
Mitjana mensual 28,50 83,60 84,77 9,83 94,50 
Total anual 341,33     
Taula 3: Dades de la precipitació corresponent a l’estació meteorològica de Lleida per la sèrie 
d’anys 1982 – 2011. Font: Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de Agricultura, 
Alimentació y Medio Ambiente. 
 
Temperatura  de l’aire en graus Celsius (ºC) 
  Mitjana Mitjana 
mensual 
Extremes absolutes 
Mes Màxima Mínima Màxima Mínima 
Gener 10,05 0,90 5,48 23,50 -14,20 
Febrer 13,75 1,65 7,72 23,40 -7,20 
Març 18,18 4,25 11,23 28,50 -7,00 
Abril 20,78 6,82 13,81 33,00 -2,20 
Maig 25,07 10,85 17,98 35,00 0,50 
Juny 29,79 14,80 22,32 40,60 6,00 
Juliol 32,96 17,45 25,22 42,80 9,50 
Agost 32,32 17,46 24,91 40,80 7,10 
Setembre 27,85 13,99 20,94 37,20 3,70 
Octubre 22,02 9,72 15,90 32,50 -1,50 
Novembre 14,93 4,64 9,80 26,00 -7,50 
Desembre 9,85 1,55 5,72 20,60 -9,50 
Total Anual 21,46 8,67 15,09 42,80 -14,20 
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Gràfic 1: Distribució de la precipitació mitjana mensual i la precipitació màxima en un dia al llarg 
de l’any registrats a l’estació de Lleida per la sèrie d’anys 1982 – 2011. Font: Agencia Estatal 
Meteorologia del Ministerio de Agricultura, Alimentació y Medio Ambiente 
 
S’observa com les major precipitacions es concentren als mesos de primavera i tardor i les 
mínimes als mesos de febrer i juliol. A pesar d’aquesta distribució al llarg de l’any, s’observen 
fenòmens puntuals importants a tots els mesos. 
 
2.2.4 Neu, Calamarsa i Temporals 
 
Els valors mitjans obtinguts a l’estació de Lleida són els següents: 
 
Mes 
Número mig de dies 
Pluja Neu Calamarsa 
Gener 8,03 0,53 0,03 
Febrer 6,70 0,20 0,03 
Març 6,33 0,17 0,07 
Abril 9,63 0,00 0,13 
Maig 11,17 0,00 0,13 
Juny 7,20 0,00 0,27 
Juliol 4,63 0,00 0,13 
Agost 5,70 0,00 0,30 
Setembre 6,73 0,00 0,13 
Octubre 9,23 0,00 0,07 
Novembre 9,50 0,00 0,03 
Desembre 9,63 0,17 0,00 
Mitjana mensual 94,50 1,07 1,33 
Taula 4: Dies de pluja, neu i calamarsa registrats a l’estació meteorològica de Lleida per la sèrie d’anys 
1982 – 2011. Font: Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de Agricultura, Alimentació y Medio 
Ambiente. 
 
0,00 
10,00 
20,00 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 
70,00 
80,00 
90,00 
Precipitació mitjana (mm) Precipitació màxima en un dia (mm) 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Annex núm. 6.-  Climatologia, hidrologia i drenatge 
 
8 
Analitzant el següent gràfic, s’observa que els temporals de pluja es concentren principalment a 
la primavera i a la tardor. Per una altra banda, els fenòmens de neu son poc freqüents i els de 
calamarsa, tot i no tenir gran importància, es donen puntualment al llarg de tot l’any. 
 
Gràfic 2: Distribució dels dies de neu, pluja i calamarsa al llarg de l’any registrats a l’estació de Lleida 
per la sèrie d’anys 1982 – 2011. Font: Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de Agricultura, 
Alimentació y Medio Ambiente. 
 
2.2.5 Temperatura 
 
Els valors mitjans i extrems que es dedueixen de l’estació estudiada són: 
 
 Temperatura  de l’aire en graus Celsius (ºC) 
 Mitjana Mitjana 
mensual 
Extremes absolutes Mínima de 
màximes 
Màxima de 
mínimes 
Dies de 
gelades Mes Màxima Mínima Màxima Mínima 
Gener 10,05 0,90 5,48 23,50 -14,20 2,40 8,50 12,80 
Febrer 13,75 1,65 7,72 23,40 -7,20 3,50 13,40 9,80 
Març 18,18 4,25 11,23 28,50 -7,00 6,40 16,40 3,57 
Abril 20,78 6,82 13,81 33,00 -2,20 8,20 17,40 0,20 
Maig 25,07 10,85 17,98 35,00 0,50 11,00 22,20 0,00 
Juny 29,79 14,80 22,32 40,60 6,00 16,40 26,80 0,00 
Juliol 32,96 17,45 25,22 42,80 9,50 19,20 31,40 0,00 
Agost 32,32 17,46 24,91 40,80 7,10 19,20 28,90 0,00 
Setembre 27,85 13,99 20,94 37,20 3,70 16,20 24,60 0,00 
Octubre 22,02 9,72 15,90 32,50 -1,50 11,40 21,50 0,13 
Novembre 14,93 4,64 9,80 26,00 -7,50 7,40 13,00 4,37 
Desembre 9,85 1,55 5,72 20,60 -9,50 4,00 6,50 11,13 
Total  21,46 8,67 15,09 42,80 -14,20 2,40 31,40 42,00 
Taula 5: Temperatura de l’aire registrada a l’estació meteorològica de Lleida per la sèrie d’anys 1982 
2011. Font:: Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de Agricultura, Alimentació y Medio Ambiente. 
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Gràfic 3: Distribució de les temperatures mitjanes i extremes al llarg de l’any registrats a l’estació de 
Lleida per la sèrie d’anys 1982 – 2011. Font:: Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de 
Agricultura, Alimentació y Medio Ambiente. 
 
La temperatura mitjana de l’any presenta un valor de 15,09 ºC. Analitzant les temperatures 
mitjanes mínimes i màximes així com les temperatures extremes s’observen estius molt 
calorosos i hiverns molt freds. 
2.2.6 Gelades 
 
Es consideren dies de gelada aquells dies que es registra una temperatura de l’aire igual o 
inferior als 0 ºC. 
 
Respecte als dies de gelades, es concentren amb una elevada proporció respecte als dies del 
mes, durant els mesos de desembre i gener principalment i també, en menor proporció, els 
mesos de novembre i febrer. S’ha de destacar que s’observen també, episodis de gelades 
tardanes els mesos primaverals de març i abril. 
2.2.7 Vents 
 
S’observa una velocitat mitjana del vent de 8,93 km/h amb poca variabilitat durant tot l’any. Els 
episodis de ratxes màximes de vent es poden donar en qualsevol mes de l’any. 
 
 
Mes 
Velocitat del vent (km/h) Direcció de la 
ratxa màxima 
(desenes de 
graus) 
Número de dies de 
Mitjana 
Ratxa 
màxima 
ratxes >55 
km/h 
ratxes >91 
km/h 
Gener 7,84 126,00 29,00 3,43 0,23 
Febrer 8,82 111,96 29,00 4,33 0,30 
Març 10,52 119,16 33,10 5,27 0,37 
Abril 11,35 111,96 30,00 5,23 0,40 
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Maig 10,16 105,84 26,00 2,37 0,10 
Juny 10,33 114,84 29,00 2,40 0,10 
Juliol 9,73 109,08 27,00 1,97 0,03 
Agost 8,86 101,16 29,00 1,73 0,07 
Setembre 7,62 87,12 28,00 1,89 0,00 
Octubre 7,14 108,00 25,00 2,10 0,14 
Novembre 7,73 93,96 29,00 2,72 0,10 
Desembre 7,01 100,08 29,00 3,03 0,13 
Total 8,93 126,00  36,49 1,97 
Taula 6: Principals dades del vent registrat a l’estació meteorològica de Lleida per la sèrie d’anys 
1982 – 2011. Font: Agencia Estatal Meteorologia del Ministerio de Agricultura, Alimentació y Medio 
Ambiente. 
 
A continuació es gràfica la rosa dels vents que serveix per visualitzar gràficament  la intensitat 
del vent en les diferents direccions. Aquesta informació s’ha obtingut del Servei Meteorològic de 
Catalunya i pertany a l’estació meteorològica de la Bordeta de Lleida per l’any 2010. 
 
Gràfic 4: Rosa dels vents de l’estació de la Bordeta, Lleida per l’any 2010. Font: Servei 
Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3. HIDROLOGIA 
 
A continuació es recullen tots els criteris utilitzats, així com els resultats obtinguts dels càlculs 
per al dimensionament de les obres de drenatge del present projecte. 
 
Per a determinar el cabal a evacuar per les obres de drenatge, s’ha seguit el mètode de càlcul 
hidrometeorològic de la Instrucció de Carreteres 5.2.I.C “Drenaje Superficial”. Aquest mètode 
es vàlid per aquelles conques en les que el temps de concentració no superi les 6 hores. 
 
3.1 Zona d’estudi 
 
En primer lloc per tal de determinar el tipus de conca que afecta, es necessari determinar el 
temps de concentració. No ens afectar cap conca ja que el tram de l’accés esta amb una cota 
més alta que el terreny. 
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El temps de concentració d’una conca es calcula mitjançant la formula: 
 
Tc = 0,3 [L/J¼ 0,76 
on: 
 
Tc = Temps de concentració en hores 
L =  Longitud del curs principal en km  
J = Pendent mitjana del curs principal en m/m 
 
Aquesta fórmula és útil en els casos en que el flux estigui canalitzat per un sistema de lleres 
definides.  
 
En el cas que aquí es presenta, l’aigua vessa per la plataforma i els marges contigus, es 
considera que el recorregut del flux sobre el terreny es apreciable, i per aquest motiu la fórmula 
anterior no es considera aplicable. 
 
Seguint l’esmentat en la normativa 5.2-I.C., quan el recorregut de l’aigua sobre la superfície és 
inferior a trenta metres, es podrà considerar que el temps de concentració és de 5 minuts. 
Aquest valor es podrà augmentar entre 5 i 10 minuts, quan el recorregut de l’aigua per la 
plataforma augmenta de trenta a cent cinquanta metres. 
 
Atès que es vol calcular el desaiguat de la plataforma, com que el recorregut es inferior a trenta 
metres, s’adopta el valor recomanat de 5 minuts.                                                      
 
3.1.1 Màximes precipitacions diàries 
 
Per a obtenir la intensitat mitja de precipitació corresponent a un període de retorn determinat i 
a un interval igual al temps de concentració de la conca estudiada necessitarem una sèrie de 
dades de precipitació màxima corresponents a aquest interval de temps. En els observatoris 
meteorològics pròxims a la zona, però, manquen registres sistemàtics per a aquests intervals i 
no disposen més que de dades diàries. 
 
A partir de l’Institut Meteorològic de Catalunya (I.M.C), es poden obtenir valors de precipitacions 
màximes en 24 hores de les estacions meteorològiques de Miralcamp, Golmés i Castellnou de 
Seana, que per la seva proximitat a la zona d’estudi i per les seves característiques es la que 
proporciona la informació necessària per obtenir-les dades pluviomètriques per les que s’han 
dimensionat les obres de drenatge. 
 
Si es parteix d’aquests valors i s’ajusta una distribució extrema de Gumbel, s’obtenen els valors 
de precipitació màxima previsible per cada període de retorn. 
 
Per transformar els resultats d’intensitats diàries, a intensitats corresponents als temps de 
concentració de les conques estudiades, s’utilitza la formulació especificada a la Instrucció de 
Carreteres 5.2. I-C, que es detallarà més endavant. 
 
Emprant el mètode Gumbel de la sèrie de valors de les tres estacions meteorològiques del Pla 
d’Urgell, Golmés, Castellnou de Seana i Miralcamp, s’han obtingut les precipitacions màximes 
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diàries en cada estació per els períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys, que es 
mostren en la següent taula: 
 
Seguint les recomanacions de la Instrucció de carreteres 5.2–I.C per les obres de drenatge 
longitudinal de l’àmbit del projecte s'ha utilitzat un període de retorn de 10 anys. Es pren el 
valor més alt de les tres estacions estudiades que correspon a l’estació de Castellnou de 
Seana, PdT10 = 49,6 mm/dia. 
 
 
 
Taula 7: Precipitacions màximes diàries (mm/dia), aplicant la metodologia Gumbel, de les estacions 
meteorològiques de Golmés, Castellnou de Seana i Miralcamp en una sèrie de períodes de retorn. Font: 
Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
3.2 Intensitat de pluja per al temps de concentració 
 
Per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn es necessita conèixer la intensitat 
de pluja corresponent a aquest període de retorn i per a un interval de temps corresponent al 
temps de concentració de la conca. 
 
Es determina el valor de I1 / Id segons el mapa d’isolínies de la figura 2.1 de l'esmentada 
instrucció  que es mostra a continuació. Per a la zona de projecte s'ha pres un valor de 
I1 / Id = 10.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Mapa de Isolínies  I1/Id. Font: Instrucció 5.2-IC “Drenaje superficial” 
 
Estació 
Meteorològica 
Sèrie 
d’anys 
Pd (mm/dia) 
T=5anys T=10 anys T=25 anys T=50 anys T=100 anys T=500 anys 
Golmés 7 45,10 48,29 55,28 59,49 63,67 73,34 
Castellnou de 
Seana 
11 42,90 49,60 55,10 60,16 65,18 76,78 
Miralcamp 6 42,55 47,94 54,76 59,81 64,83 76,43 
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Amb la següent fórmula, coneixent el valor de I1 / Id, podem conèixer el valor de It / Id per a un 
interval de temps t donat (expressat en hores). 
 
 
128
28
1
10,0
1,010,0 t
dd
t
I
I
I
I
 
 
t:  Duració de la pluja en hores, igual al temps de concentració. En el nostre cas t = 
0,0833 h. 
It:      Intensitat de la pluja mitjana en un interval de duració t per a un període de retorn 
donat. 
Id: Intensitat de la pluja diària per al mateix període de retorn (Pd* /24). Per a la nostra 
zona d’estudi PdT10 = 49,6 mm/dia per tant Id = 2,066 mm/h. 
I1/Id: Relació entre la intensitat de pluja horària i diària (independentment del període de 
retorn) que defineix la figura 2.1 de l’esmentada Instrucció. En el nostre cas de 10,5. 
 
Aplicant la formula amb les dades anteriors, s’obte el valor de It 
  
066,2.5,10 128
0833,028
10,0
1,010,0
tI  
 
hmmIt /27,80  
3.3 Període de retorn 
 
El període de retorn (T) ha d’adoptar en el càlcul del cabal per al que es projecta l’obra de 
drenatge longitudinal serà de 10 anys sempre que es correspongui amb la capacitat de 
desguàs de l’esmentat element  longitudinal. 
 
A continuació es presenta una taula amb els mínims períodes de retorn en anys establerts per 
la Instrucció de Carreteres 5.2. 
 
TIPUS D’ELEMENT 
DE DRENATGE 
IMD en la via afectada  
Alta Mitja Baixa 
2000 500  
Passos inferiors amb dificultats 
per a desguasar per gravetat 
50  25  
(**) Elements del drenatge superficial 
de la plataforma i marges 
25  10  
Obres de drenatge transversal  100  (***) 
Taula 8: Mínim període de retorn (anys). Font: Instrucció 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
 
 (**)  AQUESTS CASOS COBREIXEN UNA EXTENSA GAMA. ES DEIXA A CRITERI DEL PROJECTISTA 
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(***)  ES COMPROVARÀ QUE NO S’ALTEREN SUBSTANCIALMENT LES CONDICIONS DE DESGUÀS DE LA 
LLERA AMB EL CABAL DE REFERÈNCIA CORRESPONENT A UN PERÍODE DE RETORN DE 10 ANYS. 
 
3.4 Coeficient d’escolament  
 
Un altre dels paràmetres bàsics en el mètode de càlcul que s’ha descrit és el coeficient 
d’escolament. Aquest depèn de la precipitació diària Pd per a un període de retorn estimat i el 
llindar d’escolament P0. 
 
L’expressió que avalua el valor del coeficient d’escolament és la següent: 
 
C = (P*d – P0) (P*d + 23 P0) / (P*d + 11 P0)
2
 
on: 
 
C = Coeficient d’escolament 
Pd* = Precipitació màxima diària modificada corresponent a un període de retorn T (en mm). 
P0 =  Llindar d’escolament 
 
 
El llindar d’escolament P0, és el paràmetre que, d’acord amb les lleis del Soil Conservation 
Service de EE.UU. determina la component de la pluja que s’escola per superfície. El seu valor 
depèn de les característiques del complex sòl - vegetació de la conca i de les condicions inicials 
d’humitat. Cal que sigui conegut per aplicar el mètode de càlcul proposat, ja que intervé en la 
fórmula del coeficient d’escolament. 
 
Per a l’obtenció del paràmetre Po s’ha utilitzat la “Instrucción 5.2 – IC Drenaje Superficial” on 
s’obté el valor Po de les taules 12, 13 i 14 i es multiplica pel coeficient corrector de la figura 2. 
Quan es tracta de conques formades principalment per roques o superfícies artificials, els 
valors del llindar d’escorrentia utilitzats, es presenten a continuació: 
 
US DE LA TERRA 
PENDENT 
(%) 
CARACTERISTIQUES 
HIDROLOGIQUES 
GRUP DE 
SÒL 
A B C D 
guaret 
>3 
R 15 8 6 4 
N 17 11 8 6 
<3 R/N 20 14 11 8 
Cultius en filera 
>3 
R 23 13 8 6 
N 25 16 11 8 
<3 R/N 28 19 14 11 
Cereals d’hivern 
>3 
R 29 17 10 8 
N 32 19 12 10 
<3 R/N 34 21 14 12 
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Rotació de cultius 
pobres 
>3 
R 26 15 9 6 
N 28 17 11 8 
<3 R/N 30 19 13 8 
Rotació de cultius 
densos 
>3 
R 37 20 12 9 
N 42 23 14 11 
<3 R/N 47 25 16 13 
Taula 9: Estimació inicial del llindar d’escolament Po (mm). Font: Instrucció 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
 
1. N: DENOTA CULTIU SEGONS LES CORBES DE NIVELL.  
R: DENOTA CULTIU SEGÚN LA LÍNIA DE MÀXIMA PENDENT 
2.  *: DENOTA QUE AQUESTA PART DE LA CONCA S’HA DE CONSIDERAR-SE INEXISTENT A 
EFECTES DE CÁLCUL DE CABALS D’AVINGUDA. 
3. LES ZONES ABALANCADES S’INCLOURAN ENTRE LES DE PENDENT MENOR DEL 3%. 
 
GRUP 
INFILTRACIÓ  
(quan están  
molt humits) 
POTENCIA TEXTURA DRENATGE 
A Rápid Gran Arenosa Areno-llimosa Perfecte 
B Moderada Mitjana a gran 
Franco-arenosa  
Franca 
Franco-argilosa-arenosa 
Franco-limosa 
Bo a moderat 
C Lenta Mitjana a petita 
Franco-argillosa Franco-argilo 
-limosa Argilo-arenosa 
Imperfecte 
D Molt lenta 
Petita (litosòl)  
o horitzons d’argiles 
Argilosa Pobre o molt pobre 
Taula 10: Classificació de sòls a efectes del llindar d’escolament. Font: Instrucció 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
  NOTA: ELS TERRENYS AMB NIVELL FREÀTIC ALT S’INCLOURAN AL GRUP D.  
 
TIPUS DE TERRENY PENDENT (%) LLINDAR DE ESCOLAMENT (mm) 
Roques permeables 
>3 3 
<3 5 
Roques impermeables 
>3 2 
<3 4 
Ferms granulars sense paviment 2 
Adoquinats 1,5 
Paviments bituminosos o de formigó 1 
Taula 11: Llindar escolament Po. Font: Instrucció 5.2-IC “Drenaje superficial” 
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Figura 2: Mapa del coeficient corrector del llindar d’ escolament. Font: Instrucció 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
 
En el cas que es presenta, el llindar d’escolament serà el d’un paviment bituminós, 
Po=1x2.5=2,5. 
 
3.5 Velocitat màxima de l’aigua en el desguàs 
Es podrà considerar que la corrent no produirà danys importants per erosió de la superfície de 
la llera o conducte si la seva velocitat mitja no excedeix dels límits fixats en la taula 3 en funció 
de la naturalesa de l’esmentada superfície. 
NATURALESSA DE LA SUPERFÍCIE 
Màxima velocitat 
admissible (m/s) 
Sorra fina o llim (poca  argila) 
Sorra argilosa dura, margues dures 
Terreny parcialment cobert de vegetació 
Argila, grava, pissarres blandes con coberta vegetal 
Herba 
Conglomerat, pissarres dures, roques blandes 
Mampostería, roques dures 
Formigó 
0,20-0,60 
0,60-0,90 
0,60-1,20 
1,20-1,50 
1,20-1,80 
1,40-2,40 
3,00-4,50 
4,50-6,00 
Taula 12: Velocitat màxima de l’aigua. Font: Instrucció 5.2-IC “Drenaje superficial” 
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4. DRENATGE 
 
4.1 Criteris hidràulics 
 
Els criteris hidràulics utilitzats per al dimensionament de les obres de drenatge de l’àmbit del 
projecte  es basen en els proposats per la “Instrucción de Carreteras 5.2 IC Drenaje 
Superficial”. 
 
Per determinar la capacitat de desguàs dels elements de drenatge s’utilitzarà la formula de 
Manning-Strickler 
 
Q
A R I
n
h h
2
3
1
2
 
 
on:  
 - Q   és el cabal evacuat per l’obra de drenatge. 
       - Ah  és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua. 
       - Rh    és el radi hidràulic. 
       - I     és la pendent de la línia d’energia. 
       - n  és el coeficient de rugositat de Manning. (Taula 4) 
 
Cunetes i Canals revestits 
Coeficient  
de Manning 
Formigó 0,013-0,017 
Formigó revestit amb gunita 0,016-0,022 
Encachado 0,020-0,030 
Parets de formigó, fons de grava 0,017-0,020 
Parets encachadas, fons de grava 0,023-0,033 
Revestiment bituminós 0,013-0,016 
Cunetes i canals sense revestir 
En terra ordinària, superfície uniforme i llisa 0,020-0,025 
En terra ordinària, superfície irregular 0,025-0,035 
En terra amb  lleugera vegetació 0,035-0,045 
En terra amb vegetació espessa 0,040-0,050 
En terra excavada mecànicament 0,028-0,033 
En roca, superfície uniforme  llisa 0,030-0,035 
En roca, superfície amb arestes e irregularitats 0,035-0,045 
Taula 4: Coeficient de rugositat n a utilitzar en la 
formula de Manning. Font: Instrucció 5.2-IC 
“Drenaje superficial”. 
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4.2 Drenatge longitudinal. 
 
El drenatge longitudinal en una carretera serveix per recollir i conduir les aigües procedents de 
la plataforma i dels marges adjacents. 
 
Es projecta una cuneta transitable a la dreta del carril de desacceleració que recull les aigües 
de la plataforma.  
 
Per a calcular la capacitat de les cunetes, s’ha emprat la fórmula de Manning: 
 
Q
A R I
n
h h
2
3
1
2
 
on:  
 - Q   és el cabal evacuat per l’obra de drenatge. 
       - Ah  és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua. 
       - Rh    és el radi hidràulic. 
       - I     és la pendent de la línia d’energia. 
       - n  és el coeficient de rugositat de Manning. 
 
Es suposa règim uniforme donat que la pendent de la línia d’energia és igual a la pendent de l’obra 
de drenatge longitudinal. 
 
Per les cunetes el radi hidràulic de la secció es: 
 
R
A
P
h
h
m
 
on:  
 
    - Ah és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura de la làmina.  
    - Pm és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció transversal de 
l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 
    - Rh  és el radi hidràulic de la secció, depèn de la forma de la secció i del calat de l’aigua dins de 
la secció.     
 
El radi hidràulic per les  cunetes de secció triangular ve donat per la següent fórmula: 
 
R
h
T T
T
T
T
T
h
1 1
2
1
1
1
1
1 2
1
1
2
2
2
2
 
 
a on h, T1 i T2 són els paràmetres representats a la següent figura: 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Annex núm. 6.-  Climatologia, hidrologia i drenatge 
 
19 
1
T1
h
T2
1
 
 
El Coeficient de Manning per una cuneta revestida és de 0,017. 
 
En l’apèndix s’adjunten els càlculs de l’aigua a evacuar per la cuneta, la comprovació que el 
calat es suficient i que el dimensionament del tub salvacunetes també es suficient. 
 
4.3 Drenatge transversal 
 
No es construirà cap drenatge transversal. 
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PERIODE DE RETORN = 10 ANYS 
   
L   = Longitut característica del àrea 
COEF. CORRECTOR DE P0 (SEGONS MAPA Fig.2.5) = 2,500  
   
J   = Pendent mitja de l'àrea 
Precipitació Máxima Diaria Pd (mm) = 49,600  
   
T   = Temps de concentració (segons taula Instrucció 5.2-IC.) 
INTENSITAT MITJA DIARIA Id (mm/h) = 2,0667  
   
It    = Intensitat mitja de precipitació 
I1/Id (SEGONS MAPA DE ISOLÍNEES) = 10,500  
   
A   = Àrea 
  COEFICIENT K = 3000  
   
P0 = Llindar d'escorrentía estimat 
      
C   = Coeficient d'escorrentía 
Recorregut J T (adoptat) It Amplada A P0 C Q plataforma 
L (m) (%) (min) (mm/h) (m) (m2)     (l/s) 
130 0,5000 5,0  80,28  8,00  1040,0  1,000  0,849  23,6  
 
 
    
TTR-15 
verticalitat Talus exterior     T1 0,167  
verticalitat Talus interior 
  
T2 4,0  
Calat màxim 
  
h 0,24  
Area màxima (m2) 
  
  0,18  
Coeficient de Maning per cuneta REV.       0,015  
  Coeficient de 
Manning 
Cabal màxim que 
pot desaiguar 
Cabal que porta 
la cuneta 
Pendent Radi hidraulic 
m/m m n l/s l/s 
0,007 0,105  0,015  225,62 23,600 
 
 
Nota: la cuneta absorbeix tota el Q de la Plataforma de la carretera. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex de trànsit té com a objecte definir el trànsit actual i futur de la carretera LP-
2015 de Bellpuig a Belianes 
 
Com es disposa en la 6.1 IC de seccions de ferm, la intensitat mitjana de vehicles pesats diaris 
(IMDp) per carril és una de les dades necessàries per al dimensionament del paquet de ferm. 
 
En aquest cas, només s’han aconseguit dades de l’any 2010 de la Diputació de Lleida, 
s’adjunta el document en l’apèndix 1 del present annex.  
 
 
2. CALCUL DE LA IMDp ACTUAL 
 
 
La carretera LP-2015 en l’àmbit d’actuació del present projecte, és una carretera de dos carrils, 
un en cada sentit de circulació.  
 
Les dades facilitades sobre la IMD de la carretera LP-2015, corresponen a ambdós sentits de la 
carretera, per aquest motiu s’adoptarà la hipòtesis, que incideixen sobre cada sentit la meitat 
dels vehicles pesats. 
 
 
 
IMD  1.120 vehicles 
% PESANTS 7,95% 
IMDp 89 vehicles pesats 
                                                         
 
La IMDp serà de 45 vehicles, el que segons les categories de trànsit pesat de la norma 6.1 IC 
de seccions de ferm, es correspon amb una categoria T41. 
 
 
TAULA 1A CATEGORIES DE TRÀNSIT PESAT T00 A T2  
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T00 T0 T1 T2 
IMDp (Vehicles pesats/dia)  4000   3999-2000  1999-800  799-200 
  
TABLA 1B CATEGORIES DE TRÀNSIT PESAT T3 Y T4  
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T31 T32 T41 T42 
IMDp (Vehicles pesats/dia) 199-100 99-50 49-25 < 25 
 
 
No es preveu increment de trànsit per la construcció de l’accés. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex  té com a objecte definir la secció de ferm i paviment  del “Projecte constructiu 
d’un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig” 
 
 
2. NORMATIVA  
 
La definició de les seccions de ferm s’ha realitzat seguint la normativa vigent, Instrucció de 
Carreteres 6.1 IC “Secciones de firme”. 
 
 
3. DIMENSIONAMENT DEL FERM 
 
Com es disposa en la IC 6.1 de  Seccions de ferm, per al dimensionament de ferm, dependrà 
de la intensitat mitja de vehicles pesats diaris que es preveu pel carril i de l’esplanada existent. 
 
 
3.1 Trànsit pesat 
 
La intensitat mitjana diària de vehicles pesats que circulen per la carretera LP-2015 s’obté de 
l’aforament realitzat a la mateixa l’any 2010, facilitat per la Diputació de Lleida, Servei tècnics 
vies i obres. 
 
 
IMD 1.120 vehicles 
% PESANTS 7,95% 
IMDp 89 vehicles pesats 
 
Aquesta dada correspon a ambdós sentits de la carretera, per tant per cada sentit correspon 45 
vehicles pesats/dia. 
 
Segons  la instrucció 6.1, es defineixen 8 categories de trànsit pesat: 
 
TAULA 1A CATEGORIES DE TRANSIT PESAT T00 A T2  
CATEGORIA DE TRANSIT PESAT T00 T0 T1 T2 
IMDp (Vehicles pesats/dia)  4000   3999-2000  1999-800  799-200 
  
TABLA 1B CATEGORIES DE TRANSIT PESAT T3 Y T4  
CATEGORIA DE TRANSIT PESAT T31 T32 T41 T42 
IMDp (Vehicles pesats/dia) 199-100 99-50 49-25 < 25 
 
 
Per tant la categoria de trànsit pesat obtingut és T41. 
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3.2 Esplanada 
 
 
La categoria de l’esplanada actual és l’altra variable a considerar en el càlcul del 
dimensionament del ferm. 
 
Segons la norma 6.1 IC, l’esplanada es pot classifica com a E1, E2, E3, segons el  mòdul de 
compressibilitat en el segon cicle de la carrega. Ev2: 
 
 
 
CATEGORIA DE EXPLANADA E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥60 ≥ 120 ≥ 300 
 
 
Per al disseny del ferm s’opta per partir d’una categoria d’esplanada E2.  
 
Segons les especificacions del “Plec de prescripcions tècniques PG-3”, per tal d’obtenir la 
categoria d’esplanada E2, serà necessari definir una secció d’esplanada segons l’establert a la 
norma 6.1 IC. 
 
 
 
 
 
On es pot observar que per assolir una esplanada E2 a partir d’un sòl tolerable, es pot realitzar 
mitjançant diferents combinacions, escollirem l’opció de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2, ja que 
suposa l’opció més econòmica i de menys excavació de les dues opcions sense sòl estabilitzat.  
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3.3  Secció de ferm 
 
3.3.1 Calçada 
 
Un cop determinat el trànsit pesat i l’esplanada, es realitza el dimensionament del paquet de 
ferm seguint el procediment descrit en la norma 6.1 IC. 
 
 
 
En els punts anteriors s’ha establert que el transit pesat serà un T41 i que l’esplanada a emprar 
serà de la categoria E2 (Ev2>120 MPa). A partir d’aquestes dades s’escull la secció tipus 
4121, del catàleg de ferms de la norma 6.1 IC. Aquesta secció tipus està composada per 30 cm 
tot-u artificial i 10 cm mescla bituminosa en calent (MBC). S’escull aquesta opció enfront 
les altres dues possibles segons el catàleg, (formades per sòl ciment o formigó), ja que 
constructivament permet el pas de vehicles sense que s’interrompi el trànsit, en canvi en els 
altres dos casos es necessari prohibir el trànsit, durant diversos dies,  mentre es cura el sòl 
ciment o el formigó. 
 
 Capa de rodadura   5 cm de MBC tipus AC16 surf S, S-12 de l’antiga nomenclatura del 
PG-3 
 Reg d’adherència 
 Capa base: 7 cm de MBC tipus AC22 bin S 
 Reg d’imprimació 
 30 cm de tot-u artificial 
 
 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Annex núm. 8.-  Ferms i paviments 
 
6 
3.3.2 Vorals 
 
El ferm dels vorals de amplada no superior a 1,25 m serà, per raons constructives, la 
prolongació del ferm de la calçada adjacent. La seva execució serà simultània, sense junta 
longitudinal entre la calçada i el voral.   
 
 
 
4. Característiques dels materials escollits 
 
4.1 Mescla bituminosa 
 
S’utilitzaran les MBC:  
 
 AC16 surf S  
 AC22 bin S 
 
El fus granulomètric de les MBC AC22 bin S i AC16 surf S, estarà comprés dins l’establert en la 
taula 542.9 de l’article 542 del PG3. 
 
4.2 Betum asfàltic 
 
El betum asfàltic a utilitzar en una mescla bituminosa, així com per la relació de la dosificació 
en massa i la del pols material depèn de la zona tèrmica estival de l’obra.  L’àmbit d’actuació de 
la present obra es troba dins de la zona tèrmica estival mitja segons la figura 3 de la norma 6.1 
IC. 
 
A continuació s’adjunten les taules del tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar, en funció del 
trànsit pesat i la zona tèrmica estival. 
 
 
ZONA 
TÈRMICA 
ESTIVAL 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 
 
T00 
 
T0 T1 T2 i T31 T32 i vorals T4 
CÀLIDA 
B40/50 
BC35/50 
BM-2 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
B60/70 
BC50/70 
B60/70 
B80/100 
BC50/70 
 
MITJA 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
B60/70 
BC50/70 
BM-3b B60/70 
B80/100 
BC50/70 
 
TEMPERADA 
B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 
 
B60/70 
B80/100 
BC50/70 
BM-3b 
Taula 542.1A, en capa de trànsit i següent, segons articles 211 i 215 del PG3 i OC 21/2007 
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ZONA 
TÈRMICA 
ESTIVAL 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 
 
T00 
 
T0 T1 T2 i T3 
CÀLIDA 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
BM-2 
B40/50 
B60/70 
BC35/50 
BC50/70 
B60/70 
BC50/70 
MITJA 
B60/70 
B80/100 
BC50/70 
TEMPERADA 
B60/70 
B80/100 
BC50/70 
B60/70 
B80/100 
B80/100 
Taula 542.1B, en capa de base, sota altres dos, segons articles 211 i 215 del PG3 i OC 21/2007 
 
En el cas que ens ocupa, els betums a utilitzar seran: 
 
Per les mescles bituminoses AC22 bin S i AC16 surf S s’utilitzarà el betum B60/70 
 
4.3 Regs d’adherència 
 
El reg d’adherència es l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa tractada amb lligant 
hidrocarbonats prèvia a la col·locació d’una altra capa de bituminosa. 
 
4.4 Regs d’impimació 
 
El reg d’imprimació es l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat damunt una capa granular, prèvia a 
la col·locació d’una capa o tractament bituminós. 
 
 
4.5 Tot-u artificial 
 
Per a l’execució de les capes de tot-u es complirà l’establert en l’article 510 del PG3. 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 
L’objectiu del present annex es definir i valorar les expropiacions necessàries per la construcció 
del l’obra definida en el Projecte constructiu d’un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a 
Belianes al TM de Bellpuig  
 
Per la realització d’aquest annex s’han obtingut els límits de les finques de les bases de dades 
cadastrals. 
 
Per determinar la superfície afectada per les obres s’han realitzat el plànol d’expropiacions on 
s’hi dibuixa: 
 
 El traçat de l’obra, amb els peus de terraplè i caps de desmunt necessaris per la seva 
construcció. 
 Numeració de cada finca 
 
 
2. CRITERIS ADOPTATS 
 
A continuació s’exposaran els criteris adoptats per determinar la línia d’expropiació i el tipus de 
terrenys afectats. En l’apèndix s’inclou les fitxes del “Ministerio de agricultura, alimentación y 
Medio Ambiente” extretes del SIGPAC. 
 
2.1 Línia d’expropiació 
 
Com a línea d’expropiació es delimitarà a tres metres (3m), des de la intersecció del cap de 
desmunt o peu de terraplè de l’esplanació amb el terreny natural, d’acord amb el servei 
d’expropiacions de carreteres. 
 
En els sòls de domini públic no es valorarà expropiació, ni servitud de pas, ni ocupació 
temporal. 
 
La superfície total a expropiar és de 2691,95 m
2
 pertanyent a TM de Bellpuig. 
 
2.2 Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Els terrenys afectats per les obres de present projecte estan classificats amb naturalesa rústica.  
 
 
3. VALORACIÓ DELS TERRENYS 
 
Un cop identificades les superfícies a expropiar, les d’ocupació temporal i les servituds de pas, 
es realitza una valoració econòmica de les mateixes. 
 
Per la valoració econòmica no s’han valorat els sòls amb caràcter de domini públic. 
 
A continuació es fixen els preus usats en la valoració, en funció de la naturalesa de cada bé i 
de l’aprofitament que se’n treu. 
 
Pastures  ................................................................................. 1,20 €/m
2 
 
3.1 Superficies afectades 
 
La superfície a expropiar és de  ........................................... 2691,95 m
2
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Les superfícies afectades pertanyen a dos termes municipals i es distribueixen de la següent 
forma: 
 
Terme municipal de Bellpuig Expropiació(m
2
) 
Parcel·la 1 1927,30 
Parcel·la 2 764,65 
Total 2691,95 
 
 
 
3.2 Valoració Superficies afectades 
 
L’import de les superfícies afectades és de: 
 
Import per expropiar .............................................................. 3230,34  €  
Total ...................................................................................... 3230,34  € 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es recullen els criteris i normatives emprades per a la definició de la 
senyalització definitiva, horitzontal i vertical, així com l’abalisament i defenses projectats per 
l’actuació del present projecte.  
 
En aquest annex no es tractarà la senyalització provisional de l’obra. 
 
En el document núm. 2 Plànols s’adjunten els corresponents plànols de senyalització, on es 
representa gràficament la senyalització definitiva, tant vertical com horitzontal, amb la seva 
ubicació. 
 
 
2. ACTUACIONS  A DESENVOLUPAR 
 
Les actuacions a desenvolupar dins en les zones d’actuació compreses en aquest projecte són: 
 
 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials) en tot l’àmbit d’actuació. 
 Disposició de la senyalització vertical nova. 
 Elements de contenció 
 
 
3. SENYALITZACIÓ 
 
3.1 Senyalització horitzontal 
 
Per definir la senyalització horitzontal del present projecte s’ha tingut en compte la Norma 8.2 
IC de Marques Vials i l’article 700 del PG3. 
 
En l’esmentada norma es defineix les marques vials com  línies o figures, aplicades sobre el 
paviment, que tenen per missió satisfer una o diverses de les següents funcions: 
 
 Delimitar els carrils de circulació 
 Separar sentits de circulació 
 Indicar les vores de la calçada 
 Delimitar les zones excloses de la circulació regular de vehicles 
 Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, la parada i l’estacionament 
 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors  
 Repetir o recordar una senyal vertical 
 Permetre els moviments indicats 
 Anunciar, guiar i orientar els usuaris. 
 
Les marques vials seran blanques, corresponents a la referència B-118 de la norma UNE 48-
103, i reflectants. 
 
Donat que l’àmbit d’actuació es troba al Urgell on durant l’hivern és dona molts dies de boira, i 
complint l’esmentat en la nota de servei 2/07 “sobre criterios de aplicación y mantenimiento de 
la caracteristicas de la señalización horizontal”, s’utilitzaran de forma generalitzada les marques 
vials tipus II, per la qual s’haurà d’utilitzar un producte P-RR, el qual manté les  seves 
característiques amb la pluja. 
 
En els plànols del document núm. 2 s’adjunta les característiques de totes les marques vials 
així com la seva ubicació. 
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Les marques vials emprades són: 
3.1.1 Discontinua  
 
Marca M 1.7 – Línia discontinua de separació de carril principal i carril d’entrada o de sortida en 
el que està prevista una acceleració o una desacceleració dels vehicles, d’un gruix de 30 cm i el 
tras serà 1m si 1 m no.  
 
 
3.1.2 Continues 
 
Marca M 2.2 – Línia continua utilitzada com a separació de carrils de diferent sentit de 
circulació, de gruix 10 cm. 
 
Marca M 2.4 – Línia de separació de carril d’entrada o sortida, on normalment està prevista una 
acceleració o desacceleració de vehicles. 
 
Marca M 2.6 – Línia de delimitació del voral de la calçada, rotonda i contorn de les illetes, amb 
un gruix de 15 cm ja que el voral té mes de 1.5 metres. 
 
 
3.1.3 Transversals 
 
Marca M 4.1 - Línia continua que indica que cap vehicle ni la seva carrega ha de rebassar-la, 
en compliment d’una marca d’STOP , d’un gruix de 40 cm. 
 
Marca M4.2 – Línia discontinua transversal, que indica que cap vehicle ni la seva carrega ha de 
rebassar-la, en compliment d’una marca de cediu el pas , d’un gruix de 40 cm i 80 cm pintats i 
40 cm sense pintar.  
 
3.1.4 Fletxes 
 
Marca M 5.2 – Marca per indicar el carril amb possibilitat de gir, per indicar la direcció de front a 
la que s’ha d’anar quan es circula per ell. 
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3.1.5 Inscripcions 
 
Marca M 6.4 – de senyal de STOP de 2.09 x 1.6 m. Indica al conductor de l’obligació de aturar 
el vehicle davant un línia pròxima. 
 
Marca M 6.5 – de Cediu el pas. Indica que el conductor ha de cedir el pas als vehicles que 
circulin per la calçada a la que s’aproximin i detindres si es necessari a l’alçada de la línia de 
cediu el pas. 
 
3.1.6 Altres marques 
 
Marca M 7.2 – Indica la prohibició de que qualsevol vehicle animal penetri en aquesta zona.  
Serà la de circulació en doble sentit. 
 
 
 
 
 
3.2 Senyalització vertical 
 
Per definir la senyalització vertical del present projecte es seguirà el definit en la norma 8.1 IC 
de Señalización vertical, aquesta no inclou la senyalització de les obres. 
 
La senyalització vertical compren un conjunt d’elements que serveixen per ordenar la circulació 
de les carreteres. 
 
 
3.2.1 Dimensions dels senyals verticals 
 
Les dimensions de les senyals verticals per una carretera convencional amb voral són les que 
s’adjunten a la figura següent: 
 
 
 
 
 
Les dimensions dels cartells i panells complementaris resultaran dels caràcters utilitzats. 
 
La retroreflexió per les senyals de codi seran del nivell 1 excepte per les senyals de perill, 
prioritat i prohibició d’entrada que seran de nivell 2. Pels cartells i panells complementaris seran 
de nivell 2. 
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3.2.2 Col·locació 
 
La ubicació de les senyals, cartells i panells complementaris, s’indica en els plànols de 
senyalització del document núm. 2, sempre maximitzant el temps de lectura. 
 
La posició transversal respecte la carretera de les senyals serà de 2.5 m de la vora exterior de 
la calçada. 
 
Per les senyals situades al marge de la carretera, la diferencia entre la part inferior de la senyal 
o cartell i la vora de la calçada serà de 1.8 m. 
 
4. ABALISAMENT I DEFENSES 
 
Es col·locaran barreres biones en l’actuació del carril de desacceleració a causa del fort 
desnivell entre la calçada i la parcel·la. 
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MEMÒRIA 
 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
  
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor              : Arenes Bellpuig, SL 
NIF            : B-25219452 
Adreça                 : Carretera d’Ivars km 1,5 
Població              : Bellpuig 
 
  
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Jordi Biosca Panavera 
Titulació/ns  : Enginyer en Grau de la Construcció 
 
  
 
4. DADES DEL PROJECTE 
 
  
 
4.1. Autor/s del projecte 
 
Redactor : Jordi Biosca Panavera 
Titulació/ns  : Enginyer en Grau de la Construcció 
 
  
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Annex núm.11.-  Estudi de seguretat i salut  
 
3 
 
4.2. Tipologia de l'obra 
 
El projecte la construcció d’un accés a la planta de tractament d’àrids que l’empresa Arenes 
Bellpuig, SL té a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes, per així regular i millorar el trànsit 
i la seguretat de la zona. 
  
 
4.3. Situació 
 
Emplaçament      : Carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes 
Població              : Bellpuig 
 
  
 
4.4. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 192.106,80 €. 
(cent noranta-dos mil cent sis euros, amb vuitanta cèntims). 
  
 
4.5. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
  
 
4.6. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  
 
4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a d´obra pública 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
  
 
4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
BARRERES 
CLAUS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
NEUTRES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
SENYALS 
TAULERS 
TAULONS 
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TERRES 
TOT-U 
4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Motoanivelladora de 150 hp 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
  
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
Donat que la construcció de l’accés es fa a una planta de tractament existent i és de 
l’empresa promotora d’aquest projecte, tots els serveis necessaris s’utilitzaran de l’obra, ja 
que tenen tots els permisos adients. 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de  
  
 
 
5.1. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que 
això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 
„MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
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 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans 
de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o 
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quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
  
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i 16 del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Donat que la construcció de l’accés es fa a una planta de tractament existent ubicada 
permanentment a la zona, aquesta ja disposa de les instal·lacions necessàries i adients per 
a cumplir les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
 
 6.1. Serveis higiènics 
 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
 
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  
 
6.3. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de una farmaciola, una llitera i una font 
d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Annex núm.11.-  Estudi de seguretat i salut  
 
7 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:  desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, 
estisores, pinces, guants d’un sol ús.  
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
  
 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
  
 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
  
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
  
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
  
 
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
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Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
 
10.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
 
10.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
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ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
 
 
  
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
 
12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
  
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 
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DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
  
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  
 
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
  
 
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
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25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
 
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
  
 
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
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 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
 
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
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de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
 
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
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Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
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propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 
excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 
mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 
ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
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tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 
ser registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment 
i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
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e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
 
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui 
major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
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 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 
és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 
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 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema 
a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
  
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
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24 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
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d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 
  
 
 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
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26 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
 
  
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència 
de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el 
real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
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21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
 
21.1. Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
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comú o particular. 
  
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 
calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
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modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 
  
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
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Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors 
o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte 
de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a 
la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 
i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 
  
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 
del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
 
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
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quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
 
 
  
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
  
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
 
 
 
Bellpuig, Febrer de 2014 
 
L’Enginyer Redactor: 
 
 
 
 
 
 
Jordi Biosca Panavera 
Enginyer en Grau de la Construcció 
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PLEC 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
 
1.1. Identificació de les obres 
 
El projecte contempla la urbanització de l’accés d’entrada a la planta de tractament d’Arenes 
Bellpuig situada a la LP-2015 al TM de Bellpuig. 
 
Les obres consisteixen per una banda en el fresat de 5 cm de la zona asfaltada, i per una altra 
banda, en els treballs que es realitzaran a la zona on actualment no hi ha asfalt, que són els 
següents: 
 
 - Neteja i esbrossada de la terra vegetal. 
 - Excavació de la caixa de paviment. 
 - Xarxa d’aigües pluvials. 
 - Capa de 75 cm de sòl seleccionat 
 - Capa de 30 cm de tot ú artificial 
 - 12 cm de mescla bituminosa en calent 
 
S’ha de tenir en compte que dins dels treballs a realitzar, s’haurà de desplaçar l’actual cartell de 
l’empresa Arenes Bellpuig, SL, realitzant una nova base i portant l’enllumenat públic fins la seva 
nova ubicació per il·luminar-lo. 
També es desplaçarà l’actual porta d’entrada a la planta de tractament d’Arenes Bellpuig, SL, a 
una nova ubicació dins del recinte. 
 
Cal dir que s’utilitzarà el mateix cartell i la mateixa porta, únicament es desplaçaran. 
 
Finalment s’executarà els treballs de la xarxa d’infraestructura viària, que inclouen la 
construcció de les illetes separadores de l’accés, el pintat d’aquestes i les línies i senyals 
necessaris. 
 
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
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b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
  
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació 
dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
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complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
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Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Plec  Estudi de seguretat i salut  
 
5 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin 
de desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i 
la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
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prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
 
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
  
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
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solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
  
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 
de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
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de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 
o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
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General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball 
en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter 
general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 
que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i 
Salut de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
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desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de 
la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 
les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
 
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
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de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
  
 
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
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indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
  
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
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en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
  
 
4.1. Textos generals 
 
 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
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 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 
 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 
 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. 
BOE 1 de maig de 2001. 
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 
18 de juny de 2003. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  
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 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se 
de la exposició a vibracions mecàniques. 
  
 
4.2. Condicions ambientals 
 
 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
  
 
4.3. Incendis 
 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) per Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
  
 RD 1942/1993 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, RIPCI. 
  
 D 241/1994 sobre Condicions urbanistíques i de protecció contra incendis 
complementàrides de la NBE-CPI/91. 
 
 Ordenances Municipals  
 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
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4.5. Equips i maquinària 
 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 
 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 
de 1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines 
en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 
3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 
27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 
de juliol de 2003. 
 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
  
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 
1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig 
de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 
de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució 
de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
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 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
  
 
 
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 
  
 
4.8. Diversos 
 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
  
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
  
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
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Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
 
 
 
             Plec  Estudi de seguretat i salut  
 
22 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
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Ferramentes 
 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
  
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
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 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 
 
  
 
7.3. Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. 
L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 
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 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 
de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
 
 Bellpuig, Febrer de 2014 
 
L’Enginyer Redactor: 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Biosca Panavera 
Enginyer en Grau de la construcció 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es redacta amb l’objectiu de descriure l’organització de les obres per tal de 
reduir les afeccions al trànsit, al mínim necessari per la correcta execució de l’obra i mantenir el 
servei en el tram afectat. 
 
La normativa a aplicar serà: 
 
Norma 8.3-I.C. Señalización de Obra. 
- O.C. 301/89 T sobre Señalización de Obra. 
- Manual de ejemplos de señalización de obra fijas, editat pel Ministeri de Foment. 
- Señalización móvil de obras, editada pel Ministeri de Foment. 
- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos O.C. 321/95 T y P. 
 
 
 
2. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 
 
Es posarà la senyalització d’obra necessària per a alertar de la presencia d’obres,  ordenació 
de la circulació i millorar la seguretat tant, per l’usuari de la via com dels treballadors que hi 
treballen. 
 
1. S’executarà tot el moviment de terres necessari per construir l’esplanada E2. En aquest 
cas, el trànsit no serà necessari tallar-lo, però si que es senyalitzarà, ja que s’estarà 
treballant al costat de la carretera. 
 
2. Es realitzarà l’estesa del tot-u artificial . 
 
3. Es realitzarà el fresat en les zones mes malmeses de l’asfalt actual.    
 
4.  Posteriorment és realitzarà l’estesa de MBC i finalment la senyalització definitiva. 
 
 
 
3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
 
 
Per a la senyalització provisional de la zona d’obres es seguirà allò establert en la norma de 
carreteres 8.3 IC “senyalización, balizamiento y defensa de las obras” i el manual de 
señalización movil  de obras, tots ells editats pel Misteri de Fomento. 
 
L’objectiu de la senyalització es informar. 
 
Les senyals que s’utilitzaran durant l’execució de les obres serà: 
 
Senyalització de perill: 
 
TP-18 - Obres 
TP-30 – Graó lateral 
TP-17a – Estretament de la carretera per la dreta 
 
Senyalització de prohibició: 
 
TR-305 – Avançament prohibit 
TR-301 – Velocitat màxima 
TR-500 – Final de prohibicions 
 
Elements d’abalisament 
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TB-1 –Panell direccional alt 
TB-6 – Con 
 
Elements de defensa 
 
TD-1 Barrera de seguretat rígida portàtil 
 
Elements lluminosos 
 
TL-11 
 
 
Les dimensions de la senyalització vertical serà:  
 
 Senyals triangulars 1.350 mm  de costat. 
 Senyals circulars 900 mm de diàmetre 
 Senyals octogonals 900 mm de diàmetre.  
 
Així mateix, a més de la senyalització vertical, també es disposaran  marques vials horitzontals, 
per marcar els desviaments, reduccions de carrils, les quals estaran subjectes a la norma 8.2 
IC “Marcas viales” editada pel  Ministri de Fomento.  
 
 
 
4. PLÀNOLS 
 
A continuació s’adjunten els plànols on es descriu gràficament la senyalització provisional en 
L’àmbit d’actuació. 
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Pla de treball 
 
 
 
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
01 - Projecte constructiu d'un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
Codi Descripció Dur.
Mes 2
1 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA 
LP-2015
55
0000 Tasca inici 0
1.1 MOVIMENT DE TERRES 30
0001 DEMOLICIONS 15
0002 VIALS 20
1.2 URBANITZACIÓ 24
0003 VIALS 15
0004 SENYALITACIÓ VIÀRIA 9
1.3 PARTIDES ALÇADES 1
0005 SEGURETAT I SALUT 1
0006 IMPREVISTOS 1
ZZZZ Tasca fi 0
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
Pag:1Data: 21/01/2014Última anàlisi: Dia 2 Mes 1Inici real: Dia 2 Mes 1          Fi actual: Dia 25 Mes 2Fi contr: Dia 25 Mes 2Inici contr: Dia 2 Mes 1
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ÍNDEX GENERAL 
 
 
 MEMÒRIA I ANNEXOS DEL PLA DE CONTROL 
 
             MEMÒRIA DEL PLA DE CONTROL 
 
                LLISTAT DEL PLA  DE CONTROL 
 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 
                          PRESSUPOST PARCIAL DEL PLA DE CONTROL 
                          RESUM PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
                          PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DEL PLA DE CONTROL 
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1. MEMÒRIA DEL PLA DE CONTROL 
 
En el present Pla de Control de Qualitat es descriuen les operacions de control de qualitat que 
seran necessàries durant l’execució de les obres descrites en el Projecte constructiu d’un accés 
a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig, per tal d’assolir els nivells de 
qualitat exigits al Plec de Condicions Tècniques. 
 
Per a la realització del PCQ s’ha partit de la metodologia PCQ2000 i emprant la base de dades 
de GISA. Donades les característiques de l’obra s’han cregut convenient no modificar cap àmbit 
de control. 
 
L’import del Pressupost del present Pla de Control de Qualitat es troba en un 1,31 %, un valor 
percentual acceptable, donat que tots els assaigs considerats es creuen necessaris des del 
punt de vista del Projectista. 
 
Aquest Pla presenta els següents documents: 
- Memòria  
- Llistat del pla de control per àmbits 
- Pressupost del Pla de Control  
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Llistat del pla de control 
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015   
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES   
Titol 3 02 VIALS   
F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 2)   2.294,970 M3
Tipus de Control: Execució
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 57,37 57,37 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
G2A11000 Subministrament de terra seleccionada d´aportació (P - 11)   2.294,970 M3
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104 1,00 25,37 25,37 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 32,12 32,12 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 32,12 32,12 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 19,99 19,99 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
12,00 57,37 688,44 1 200,000 1,0000 Tram   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103300
1,00 7,17 7,17 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons
la norma NLT 358
1,00 27,36 27,36 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 34,25 34,25 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015   
Capítol 02 URBANITZACIÓ   
Titol 3 01 VIALS   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 12)   865,383 m3
Tipus de Control: Materials
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1
1,00 151,25 151,25 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 2,00 25,37 50,74 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 32,12 32,12 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 2,00 32,12 64,24 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 2,00 19,99 39,98 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 57,37 114,74 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 96,78 96,78 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103300
2,00 7,17 14,34 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma NLT 149
1,00 67,73 67,73 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons
la norma NLT 358
1,00 27,36 27,36 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 34,25 34,25 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 35,56 35,56 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 29,12 29,12 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 3,00 10,22 30,66 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1
15,00 12,14 182,10 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 3,00 111,13 333,39 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
G9H17114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
(P - 16)
  953,597 t
Tipus de Control: Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE-EN
933-1
1,00 26,77 26,77 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164-90 1,00 39,63 39,63 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 165-90
1,00 34,55 34,55 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
1,00 120,39 120,39 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 168-90
1,00 64,24 64,24 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
1,00 206,85 206,85 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015   
Capítol 02 URBANITZACIÓ   
Titol 3 02 SENYALITACIÓ VIÀRIA   
GB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 18)
  155,000 m
Tipus de Control: Materials
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma NBE
EA-95
2,00 38,74 77,48 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de seguretat
flexibles, segons la norma UNE 135121
2,00 23,01 46,02 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   
GB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 19)
  2,000 u
Tipus de Control: Materials
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma NBE
EA-95
1,00 38,74 38,74 Si 1 256,000 M 3,0000 Estadístic   
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10002-1
1,00 114,23 114,23 1 2.000,000 KG 21,0600 Estadístic   
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de seguretat
flexibles, segons la norma UNE 135121
1,00 23,01 23,01 1 256,000 M 4,3200 Estadístic   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A
BELIANES AL TM DE BELLPUIG
PRESSUPOST Pàg.:* 1
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 VIALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 6)
1,00032,12 32,12
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)
1,00032,12 32,12
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)
13,00057,37 745,81
4 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 10)
1,0007,17 7,17
5 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 12)
1,00027,36 27,36
6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 13)
1,00034,25 34,25
7 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 3)
1,00025,37 25,37
8 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 7)
1,00019,99 19,99
TITOL 3TOTAL 01.01.02 924,19
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
TITOL 3 VIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 7)
2,00019,99 39,98
2 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 9)
1,00096,78 96,78
3 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 10)
2,0007,17 14,34
4 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
NLT 149 (P - 11)
1,00067,73 67,73
5 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 12)
1,00027,36 27,36
6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 13)
1,00034,25 34,25
7 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 17)
1,00035,56 35,56
8 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 18)
1,00029,12 29,12
9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 14)
3,00010,22 30,66
10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 15)
15,00012,14 182,10
11 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 (P - 2)
1,000151,25 151,25
Euro
PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A
BELIANES AL TM DE BELLPUIG
PRESSUPOST Pàg.:* 2
12 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 25)
1,000206,85 206,85
13 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)
2,00057,37 114,74
14 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P -
24)
1,00064,24 64,24
15 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 23)
1,000120,39 120,39
16 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 22)
1,00034,55 34,55
17 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 21)
1,00039,63 39,63
18 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 6)
2,00032,12 64,24
19 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)
1,00032,12 32,12
20 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 4)
2,00025,37 50,74
21 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)
1,00026,77 26,77
22 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 16)
3,000111,13 333,39
TITOL 3TOTAL 01.02.01 1.796,79
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
TITOL 3 SENYALITACIÓ VIÀRIA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma NBE EA-95 (P - 19)
3,00038,74 116,22
2 JBM21101 U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils
longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la norma
UNE 135121 (P - 26)
3,00023,01 69,03
3 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 20)
1,000114,23 114,23
TITOL 3TOTAL 01.02.02 299,48
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A
BELIANES AL TM DE BELLPUIG
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 DEMOLICIONS 0,00
Titol 3 01.01.02 VIALS 924,19
01.01 MOVIMENT DE TERRESCapítol 924,19
Titol 3 01.02.01 VIALS 1.796,79
Titol 3 01.02.02 SENYALITACIÓ VIÀRIA 299,48
01.02 URBANITZACIÓCapítol 2.096,27
Titol 3 01.03.01 SEGURETAT I SALUT 0,00
Titol 3 01.03.02 IMPREVISTOS 0,00
01.03 PARTIDES ALÇADESCapítol 0,00
3.020,46
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 924,19
Capítol 01.02 URBANITZACIÓ 2.096,27
Capítol 01.03 PARTIDES ALÇADES 0,00
01 Pressupost  01Obra 3.020,46
3.020,46
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 01 3.020,46
3.020,46
Euro
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 3.020,46
Subtotal 3.020,46
21 % IVA SOBRE 3.020,46.................................................................................................. 634,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.654,76
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS )
Enginyer redactor
Jordi Biosca Panavera
Enginyer en Grau de la Construcció
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA................................194.027,80 € 
 
13 % Despeses generals SOBRE 194.027,80............................................... 25.223,61€ 
6 % Benefici Industrial SOBRE  194.027,80.....................................................11.641,67€ 
 
PRESSUPOST PER CONTRACTE..............................................................230.893,08 € 
 
21 % IVA SOBRE 230.893,08.........................................................................48.487,55 € 
 
PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÓS...............................279.380,63 € 
 
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................279.380,63€   
 
El present pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de 
279.380,63 (DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS) 
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Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,00h Cap de collaA0112000
 €16,03h Oficial 1aA0121000
 €16,03H Oficial 1a d´obra públicaA012N000
 €15,50H AjudantA013U001
 €14,20h ManobreA0140000
 €14,20h Manobre especialistaA0150000
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,64h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €62,84h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €14,67h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €92,37h Fresadora de pavimentC110U085
 €42,97h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €45,08H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €47,96h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €38,70h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €35,14h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €32,62h Camió grua de 5 tC1503U10
 €6,92h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,88h Vibrador intern de formigóC1700006
 €21,99h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €36,67H Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €29,73H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €36,80h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €34,03h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €27,28h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €15,55h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €3,98h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €2,96h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €4,83h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,01M3 AiguaB0111000
 €7,21m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €7,85M3 Terra seleccionadaB03D1000
 €87,98t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,25kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1B0552420
 €0,35KG Emulsió bituminosa catiònica tipus ECIB0552B00
 €51,28M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €71,02m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €84,22m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €0,82kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,15kg Clau acerB0A3UC10
 €1,08M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,14m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €1,80L DesencofrantB0DZA000
 €1,36u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €1,61kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,96kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,65kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €7,48m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
B9651U08
 €3,02m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U012
 €44,81t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
B9H17110
 €43,23t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració
B9H18210
 €118,96u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €93,87u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U111
Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €115,56u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBM1U121
 €28,06m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €284,18u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
BBM2U582
 €17,79m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,43m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 20 cm de gruix mitjà, amb
mitjans mecànics, inclosa la càrrega a camió. 
F2211020 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,42970/R 42,970000,010C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 0,42970 0,42970
COST DIRECTE 0,42970
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,42970COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,63M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM
F226120F Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
2,14850/R 42,970000,050C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,47940/R 45,080000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
Subtotal... 4,62790 4,62790
COST DIRECTE 4,62790
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,62790COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,88m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació fins al 95%
del pm. 
F227R00F Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,49588/R 45,080000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
0,38368/R 47,960000,008C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
Subtotal... 0,87956 0,87956
COST DIRECTE 0,87956
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,87956COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,50m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
F241A23A Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
7,50260/R 32,620000,230C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 7,50260 7,50260
COST DIRECTE 7,50260
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,50260COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,46M2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI,
amb dotació 1 kg/m2
F9J12X40 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04260/R 14,200000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04260 0,04260
Maquinària:
0,06597/R 21,990000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,06597 0,06597
Materials:
0,350000,350001,000B0552B00 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECIKG
Subtotal... 0,35000 0,35000
COST DIRECTE 0,45857
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,45857COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,36M2 Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1,
amb dotació 1 kg/m2
F9J13R40 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04260/R 14,200000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04260 0,04260
Maquinària:
0,06597/R 21,990000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,06597 0,06597
Materials:
0,250000,250001,000B0552420 =xEMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1kg
Subtotal... 0,25000 0,25000
COST DIRECTE 0,35857
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,35857COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €472,00u Fita de 120 cm fabricat en polietilé de alta densitat amb
bandes reflectants de color verd, incloses varilles d'anclatge i
instal·lació en l'obra.
FBB11112 Rend.: 1,000P- 7
 €4,45m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 11,500P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31304/R 18,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,39391/R 16,030001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,23478/R 14,200001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,94173 2,94173
Maquinària:
0,22957/R 2,640001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
1,27565/R 14,670001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,50522 1,50522
COST DIRECTE 4,44695
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,44695COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,52m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 722,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00748/R 18,000000,300A0112000 =xCap de collah
0,02220/R 16,030001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03934/R 14,200002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06902 0,06902
Maquinària:
0,12794/R 92,370001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,05952/R 42,970001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,21440/R 38,700004,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05097/R 36,800001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,45283 0,45283
COST DIRECTE 0,52185
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,52185COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,62m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. També inclou esgotament
d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitjà i extracció de
fangs i llots.
G222U102 Rend.: 39,300P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22901/R 18,000000,500A0112000 =xCap de collah
0,36132/R 14,200001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,59033 0,59033
Maquinària:
0,43972/R 62,840000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,64008/R 42,970001,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,95420/R 38,700003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 5,03400 5,03400
COST DIRECTE 5,62433
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,62433COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,85M3 Subministrament de terra seleccionada d´aportacióG2A11000 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,850007,850001,000B03D1000 =xTerra seleccionadaM3
Subtotal... 7,85000 7,85000
COST DIRECTE 7,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,61m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06429/R 18,000000,500A0112000 =xCap de collah
0,10143/R 14,200001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,16572 0,16572
Maquinària:
0,32200/R 45,080001,000C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
0,34257/R 47,960001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,12550/R 35,140000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,79007 0,79007
Materials:
0,000500,010000,050B0111000 =xAiguaM3
8,652007,210001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 8,65250 8,65250
COST DIRECTE 9,60829
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,60829COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,75m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 23,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78261/R 18,000001,000A0112000 =xCap de collah
2,78783/R 16,030004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,70435/R 14,200006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,27479 7,27479
Maquinària:
0,46707/R 42,970000,250C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,42065/R 38,700000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,08174/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,28350/R 4,830001,350CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,25296 1,25296
Materials:
4,1024051,280000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
1,9370684,220000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
2,160001,080002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantL
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
7,854007,480001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
m
Subtotal... 16,22546 16,22546
COST DIRECTE 24,75321
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,75321COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,13m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G974U012 Rend.: 66,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27273/R 18,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,97152/R 16,030004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,29091/R 14,200006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,53516 2,53516
Maquinària:
0,29298/R 42,970000,450C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,26386/R 38,700000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,12356/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,68040 0,68040
Materials:
0,0791887,980000,0009B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
3,0768051,280000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
0,4211084,220000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
1,080001,080001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantL
0,068001,360000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,171003,020001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
m
Subtotal... 7,91408 7,91408
COST DIRECTE 11,12964
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,12964COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,89m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
G9GA0004 Rend.: 6,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,75000/R 18,000000,250A0112000 =xCap de collah
5,34333/R 16,030002,000A0121000 =xOficial 1ah
4,73333/R 14,200002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,82666 10,82666
Maquinària:
0,66333/R 3,980001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,66333 0,66333
Materials:
74,5710071,020001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,287501,150000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
5,400001,080005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
1,140001,140001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
Subtotal... 81,39850 81,39850
COST DIRECTE 92,88849
0,00%DESPESES INDIRECTES
92,88849COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €47,15t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall
G9H17114 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25648/R 16,030000,016A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
1,02240/R 14,200000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,27888 1,27888
Maquinària:
0,45080/R 45,080000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
0,29336/R 36,670000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
0,29730/R 29,730000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
H
Subtotal... 1,04146 1,04146
Materials:
44,8100044,810001,000B9H17110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
t
Subtotal... 44,81000 44,81000
Altres:
% 0,019181,278671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,01918 0,01918
COST DIRECTE 47,14952
0,00%DESPESES INDIRECTES
47,14952COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €45,57t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall
G9H18214 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25648/R 16,030000,016A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
1,02240/R 14,200000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,27888 1,27888
Maquinària:
0,45080/R 45,080000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
0,29336/R 36,670000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
0,29730/R 29,730000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
H
Subtotal... 1,04146 1,04146
Materials:
43,2300043,230001,000B9H18210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració
t
Subtotal... 43,23000 43,23000
Altres:
% 0,019181,278671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,01918 0,01918
COST DIRECTE 45,56952
0,00%DESPESES INDIRECTES
45,56952COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,17m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 33,300P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,54054/R 18,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,96276/R 16,030002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,85285/R 14,200002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,35615 2,35615
Maquinària:
0,48979/R 32,620000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,20781/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,81922/R 27,280001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,08889/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,14505/R 4,830001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,75076 1,75076
Materials:
28,0600028,060001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 28,06000 28,06000
COST DIRECTE 32,16691
0,00%DESPESES INDIRECTES
32,16691COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €396,85u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AU582 Rend.: 1,740P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,34483/R 18,000001,000A0112000 =xCap de collah
18,42529/R 16,030002,000A0121000 =xOficial 1ah
16,32184/R 14,200002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 45,09196 45,09196
Maquinària:
24,69540/R 42,970001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
18,74713/R 32,620001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,97701/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
15,67816/R 27,280001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
1,70115/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,77586/R 4,830001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 67,57471 67,57471
Materials:
284,18000284,180001,000BBM2U582 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
u
Subtotal... 284,18000 284,18000
COST DIRECTE 396,84667
0,00%DESPESES INDIRECTES
396,84667COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,53m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U210 Rend.: 510,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03529/R 18,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,09429/R 16,030003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05569/R 14,200002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,18527 0,18527
Maquinària:
0,01357/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06673/R 34,030001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,08030 0,08030
Materials:
0,225401,610000,140B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,039000,650000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,26440 0,26440
COST DIRECTE 0,52997
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,52997COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,13m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1UZ50 Rend.: 180,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10000/R 18,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,26717/R 16,030003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,15778/R 14,200002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,52495 0,52495
Maquinària:
0,03844/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,18906/R 34,030001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,22750 0,22750
Materials:
0,338101,610000,210B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,039000,650000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,37710 0,37710
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COST DIRECTE 1,12955
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,12955COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,19m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 13,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,38462/R 18,000001,000A0112000 =xCap de collah
3,69923/R 16,030003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,18462/R 14,200002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,26847 7,26847
Maquinària:
0,53231/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,19615/R 15,550001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,72846 1,72846
Materials:
5,880001,960003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,312000,650000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 6,19200 6,19200
COST DIRECTE 15,18893
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,18893COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €128,88u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 4,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,00750/R 16,030001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,87500/R 15,500001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 7,88250 7,88250
Maquinària:
2,03875/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,03875 2,03875
Materials:
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118,96000118,960001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 118,96000 118,96000
COST DIRECTE 128,88125
0,00%DESPESES INDIRECTES
128,88125COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €102,69u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U111 Rend.: 4,500P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,56222/R 16,030001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,44444/R 15,500001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 7,00666 7,00666
Maquinària:
1,81222/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,81222 1,81222
Materials:
93,8700093,870001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 93,87000 93,87000
COST DIRECTE 102,68888
0,00%DESPESES INDIRECTES
102,68888COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €125,48u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U121 Rend.: 4,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,00750/R 16,030001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,87500/R 15,500001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 7,88250 7,88250
Maquinària:
2,03875/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,03875 2,03875
Materials:
115,56000115,560001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 115,56000 115,56000
COST DIRECTE 125,48125
0,00%DESPESES INDIRECTES
125,48125COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,83u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU005 Rend.: 2,500P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,41200/R 16,030001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,68000/R 14,200001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,09200 12,09200
Maquinària:
5,15640/R 42,970000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,60960/R 32,620000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,76600 7,76600
Materials:
7,1792051,280000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
17,7900017,790001,000BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 24,96920 24,96920
COST DIRECTE 44,82720
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,82720COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,82m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GD53U010 Rend.: 38,550P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09339/R 18,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,36835/R 14,200001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,46174 0,46174
Maquinària:
1,11466/R 42,970001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
1,24410/R 47,960001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
1,00389/R 38,700001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 3,36265 3,36265
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 3,82439
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,82439COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,07m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U015 Rend.: 22,400P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24107/R 18,000000,300A0112000 =xCap de collah
1,43125/R 16,030002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,38393/R 15,500002,000A013U001 =xAjudantH
0,63393/R 14,200001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,69018 3,69018
Maquinària:
0,47691/R 62,840000,170C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,53464/R 42,970000,800C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,64232/R 47,960000,300C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,86384/R 38,700000,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 3,51771 3,51771
Materials:
14,3584051,280000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
0,041000,820000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,086251,150000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,810001,080000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,501601,140000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,063001,800000,035B0DZA000 =xDesencofrantL
Subtotal... 15,86025 15,86025
COST DIRECTE 23,06814
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,06814COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.921,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obraPPA900SS Rend.: 1,000P- 29
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.839,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució
de l'obra.
XPA1Z5B1
 €3.000,00pa Partida alçada a justificar pel desplaçament del cartell
d'Arenes Bellpuig i la seva instal·lació en una nova ubicació,
inclou formigó per realitzar la base, anclatges i desplaçament
d'enllumenat.
XPA1Z5B2
 €1.400,00pa Partida alçada a justificar pel desplaçament de la porta
existent a l'entrada del recinte i la seva instal·lació en una
nova ubicació, inclou formigó per realitzar la base i
anclatges.
XPA1Z5B3
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FOTO 1: Vista 1 en direcció SW 
des d’on s’observa la carretera 
LP-2015 en direcció cap a 
Belianes. 
 
 
 
 
 
 
FOTO 2: Vista 2 en direcció NE 
des d’on s’observa la carretera 
LP-2015 en direcció cap a 
Bellpuig. 
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FOTO 3: Vista 3 en direcció SW 
des d’on s’observa la carretera 
LP-2015 en direcció cap a 
Belianes, des del marge de 
l’explotació d’Arenes Bellpuig. 
 
 
 
 
 
FOTO 4: Vista 4 en direcció NE 
des d’on es veu la zona on es preveu 
l’accés. 
 
Annex 17.- DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Projecte constructiu d’un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig 
 
 4 
 
 
 
FOTO 5: Vista 5 en direcció SW 
des d’on es veu la porta d’entrada del 
recinte i al darrera la planta de 
tractament d’àrids. 
 
 
 
 
 
FOTO 6: Vista 6 en direcció SW 
des d’on es veuen els abassegaments 
dels àrids. 
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1. OBJECTE 
 
El present estudi de la gestió de residus del “Projecte constructiu d’un accés a la carretera LP-
2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig  , té com objectiu fer una previsió dels residus 
que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests, 
d’acord amb el marcat pel RD 105/2008. 
 
 
2. TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 
A continuació és fa una estimació de la tipologia dels residus que es poden generar durant 
l’execució de l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus (CER). 
 
 
Residu 
Tipologia
2 
Inert, No Especial, Especial 
150101 Envasos de paper i cartró No Especial 
170101 Formigó Inert 
170201 Fusta No Especial 
170203 Plàstic No Especial 
170407 Ferro i acer No Especial 
170302 (barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en el 
codi 170301*) 
No Especial 
170903 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que 
contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 
Especial 
 Total (
3
)  
 
2
 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3
 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
 
 
3. ESTIMACIÓ DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà a obra en l’estudi de Gestió de Residus. Per tant, en el 
present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es 
generen a obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs 
del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida a l’apartat 2 del present annex. Les taules es 
presenten a continuació conté els volums de residus classificats per tipologies i en funció del 
tipus d’enderroc i la previsió de generació de residus per a l’obra. 
 
A continuació s’adjunta una estimació del volum/pes dels residus generats durant l’execució de 
l’obra. 
 
Codi Residu Tipologia
2
 Volum(m³) 
15010
1 
Envasos de paper i cartró 
No 
Especial 
3 
17010
1 
Formigó Inert 10 
17020
1 
Fusta 
No 
Especial 
3 
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17020
3 
Plàstic 
No 
Especial 
2 
17040
7 
Metalls mesclats 
No 
Especial 
2 
17030
2 
barreges bituminoses diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301* 
No 
Especial 20  
17090
3 
Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 
Especial 1 
   41 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
 
Els residus perillosos que es generaran seràn els correspondents als esprais utilitzats per 
marcar l’obra. 
 
 
4. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
A  continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 
d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
A continuació s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor 
gestió dels residus: 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 
No 
 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 
  
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a  
obra sense gairebé generar residus? 
  
3 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   
4 
 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
  
 
 
5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres construcció i 
demolició esta formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 
si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa 
neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i 
des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en 
el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
En el present projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, però no s’instal·larà 
contenidors dins la pròpia obra. Aquests han d’estar identificats amb una senyalització que 
indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.  
 
